
Memorando 12.518/2022

De: Rudilaine N. - DESAU - COM - HOSP

Para: DEPOB - PLAN - Planejamento 

Data: 08/08/2022 às 15:12:00

Setores (CC):

GABINETE, DECOL - LICITAÇÕES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN

Setores envolvidos:

DESAU - HJN - ADM, GABINETE, DECOL - LICITAÇÕES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN, DESAU - DIR, DESAU - COM -

HOSP

RCMS 1839 e 1844 - Abertura de processo licitatório da Copa - Unidade Hospitalar

 

 Boa tarde

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatório para reforma e adequação da Copa da Unidade
Hospitalar da Unidade José Nigro Neto, conforme Proc. Administrativo 178/2022 - EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE -
OBRAS E INSTALAÇÕES, segue anexo RCMS nº 1839 e RCMS 1844 

Ficha 381 - valor de R$ 166.000,00 - Emendas impositivas 43, 77, 65, 70, 84 e 92) , citadas no despacho 30 do
processo descrito acima.

Ficha 382 - R$ 59.721,35 - Recurso próprio.

Segue anexo RCMS e documentos .

 

_

Rudilaine Cristina Bento Neves 
Compras Unidade Hospitalar José Nigro

Anexos:

1839.pdf

1844.pdf

CRONOGRAMA_ATUALZADO.pdf

MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Cozinha_Hosp_Dr_Jose_Nigro.pdf

PLANILHA_ATUALIZADA.pdf

Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FL01_ATUALIZADO.pdf

Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FL02_ATUALIZADO.pdf
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REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS
2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICAUnidade:

Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso: 013020217 EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE - MAC

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA

Destino:

Requerente:

Estoque: ALMOXARIFADO SAÚDE

UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSÉ NIGRO NETO

RUDILAINI CRSITINA BENTO

FORNECEDOR
01

FORNECEDOR
02

FORNECEDOR
03

Fornecedor 1:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
CNPJ/CPF: 43976166000150

R$

Licitação

1839 DISPENSA DE
LICITAÇÃO

381

Data ProcessoFicha Tipo

9 - 05 dias úteis
do recebimento

Prazo de Entrega

08/08/2022
N° Ata de RegistroModalidade Licitação

RCMS Nº

Ação: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL

Previsão de Pagamento

PCA: MEM:

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESV 166.000,0000

ADEQUAÇÃO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM

EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL,

ESTADUAL, CEREST , CRM E CRN.

Observação:
Abertura de processo licitatório para contratação de Empresa especializada para reforma e adequação da copa da unidade hospitalar

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

TOTAL 166.000,00 0,00 0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 166.000,00

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Diretor

Operador: RUDI

Responsável pela cotação:

   .   .   -

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R$ 166.000,00

Dados da Fiscalização:

Nome:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSÉ NIGRO NETO, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA

DEIVID RAPHAEL LINO PITAS

15 DIAS

418.249.268-47

Justificativa:

5176

Cargo:

Matrícula:

485250846

NUTRICIONISTA

CPF:

RG:

Prazo:
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REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS
2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICAUnidade:

Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso: 013020000 Atenção de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA

Destino:

Requerente:

Estoque: ALMOXARIFADO SAÚDE

UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSÉ NIGRO NETO

RUDILAINI CRISTINA BENTO

FORNECEDOR
01

FORNECEDOR
02

FORNECEDOR
03

Fornecedor 1:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
CNPJ/CPF: 43976166000150

R$

Licitação

1844 DISPENSA DE
LICITAÇÃO

382

Data ProcessoFicha Tipo

9 - 05 dias úteis
do recebimento

Prazo de Entrega

08/08/2022
N° Ata de RegistroModalidade Licitação

RCMS Nº

Ação: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL

Previsão de Pagamento

PCA: MEM:

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA ESV 57.721,3500

ADEQUAÇÃO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM

EXIGÊNCIA DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL,

ESTADUAL, CEREST, CRM E CRN.

Observação:
Abertura de processo licitatório para contratação de Empresa especializada para reforma e adequação da copa da unidade hospitalar

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

TOTAL 57.721,35 0,00 0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 57.721,35

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Diretor

Operador: RUDI

Responsável pela cotação:
RUDILAINI CRISTINA BENTO

299.691.698-07

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R$ 57.721,35

Dados da Fiscalização:

Nome:

REFORMA E ADEQUAÇÃO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSÉ NIGRO NETO DE ACORDO COM EXIGÊNCIA DA

DEIVID RAPHAEL LINO PITA DAS SILVA

15 DIAS

418.249.268-47

Justificativa:

5176

Cargo:

Matrícula:

485250846

NUTRICIONISTA

CPF:

RG:

Prazo:
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% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$
1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$           2.632,43 100%  R$         2.632,43 100%  R$         2.632,43 

2 DEMOLIÇÕES  R$        17.892,99 75%  R$       13.404,51 25%  R$         4.488,48 100%  R$       17.892,99 

3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS  R$        63.388,96 29%  R$       18.161,26 31%  R$       19.453,18 12%  R$         7.908,96 22%  R$       14.083,62 6%  R$         3.781,95 100%  R$       63.388,96 

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$           5.713,86 75%  R$         4.285,40 25%  R$         1.428,47 100%  R$         5.713,86 

5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS  R$        45.668,93 14%                6.171,59 17%                7.682,38 40%             18.343,03 29%             13.471,93 100%  R$       45.668,93 

6 ESQUADRIAS  R$        73.661,49 10%  R$         7.229,19 58%  R$       42.756,72 23%  R$       16.981,44 9%  R$         6.694,14 100%  R$       73.661,49 

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  R$        16.762,69 1%  R$            181,30 99%  R$       16.581,39 100%  R$       16.762,69 

225.721,34R$      7% 16.036,94R$       13% 28.821,33R$       12% 27.135,56R$       12% 26.251,99R$       17% 39.070,13R$       44.185,19R$       20.944,69R$       23.275,53R$       100% 225.721,35R$     

OBJETO: REFORMA COZINHA DO HOSPITAL JOSÉ NIGRO NETO
LOCAL:  AVENIDA TERESA MARSILLI, 311.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ACUMULADOMÊS 8
Valor

MÊS 1 MÊS 2
ETAPA

MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7MÊS 3

A
ss

in
ad

o 
po

r 
4 

pe
ss

oa
s:

  R
U

D
IL

A
IN

E
 C

R
IS

T
IN

A
 B

E
N

T
O

 N
E

V
E

S
, E

LI
A

N
A

 A
P

A
R

E
C

ID
A

 B
E

R
N

A
B

E
 D

E
 O

LI
V

E
IR

A
 M

A
R

S
IL

I ,
 G

R
A

Z
IE

LA
 F

E
R

N
A

N
D

A
 D

O
S

S
A

N
T

O
S

 e
 D

IR
C

E
U

 B
R

Á
S

 P
A

N
O

P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 a

 v
al

id
ad

e 
da

s 
as

si
na

tu
ra

s,
 a

ce
ss

e 
ht

tp
s:

//a
m

er
ic

ob
ra

si
lie

ns
e.

1d
oc

.c
om

.b
r/

ve
rif

ic
ac

ao
/E

A
95

-8
14

3-
A

1A
8-

B
B

A
C

 e
 in

fo
rm

e 
o 

có
di

go
 E

A
95

-8
14

3-
A

1A
8-

B
B

A
C



 

 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE 

 

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO 

Obra: Reforma da cozinha do hospital Dr. José Nigro Neto 

Local: Av. Teresa Marsilli, 311, Centro - Américo Brasiliense – 
SP 

 

PROPRIETÁRIO: Município de Américo Brasiliense 

 

Prefeito Municipal: Dirceu Brás Pano 

Arquiteto e Urbanista: Benedito Gabriel Cindio 

Engenheira Civil: Stefânia Muniz Casado 

Arquiteto e Urbanista: Igor Queiroz de Araújo 
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MEMORIAL DESCRITIVO 

 

OBRA:  REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ NIGRO NETO 
LOCAL: AV. TEREZA MARSILLI, 311 

BAIRRO:LUIS OMETTO  

 

DO OBJETIVO 

Contratação de empresa especializada para execução da Reforma  da cozinha do 

hospital Doutor José Nigro Neto, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mão de obra, 

equipamentos, ferramentas, máquinas, veículos, EPIs e EPCs necessários à realização dos serviços, 

conforme especificações e planilha em anexo. 

 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 

 

O presente memorial tem por finalidade fornecer as informações necessárias para a 

execução do objeto. A contratada fornecerá anotação ou Registro de responsabilidade técnica sobre a 

execução da obra (ART/RRT), todos os materiais, mão de obra e maquinário necessário para a 

realização dos trabalhos previstos na Planilha Orçamentária. 

Para obtenção do custo total do objeto proposto o Departamento de Planejamento e 

Obras da PMAB elaborou a Planilha Orçamentária com a estimativa dos custos que foram levantados 

baseando-se nos projetos e os custos unitários das tabelas SINAPI e CDHU. 
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Os interessados poderão conhecer o local da obra, bem como as dificuldades para sua 

execução, através de visita técnica agendada pelo telefone (16) 3393-9600. A visita técnica deverá ser 

realizada por pessoa credenciada pela empresa interessada, através de documento assinado e 

impresso em papel timbrado da empresa.  

A proponente deverá apresentar sua proposta orçamentária em papel timbrado, 

conforme itens e quantitativos previstos, não sendo aceito qualquer alteração de quantitativos ou adição 

de itens. Caso a proponente venha a discordar de algum quantitativo a mesma deverá manifestar-se 

por escrito, via protocolo, antes da abertura dos envelopes do processo licitatório. 

As proponentes deverão apresentar, obrigatoriamente, cronograma físico-financeiro da 

obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a programação da empresa, dentro 

do prazo estipulado para sua conclusão.  

Antes do início dos serviços, todos os operários/funcionários que irão prestar serviços 

diretamente no canteiro de obras, deverão, obrigatoriamente, participar da palestra de integração, 

administrada pelo Engenheiro de Segurança do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integração 

deverá ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444, com no mínimo 03 dias de antecedência, onde a 

Contratada entregará cópia da CTPS e do livro de registro dos funcionários que irão participar da obra. 

Tal procedimento será obrigatório no decorrer da obra para todo e qualquer novo operário, sendo este 

da Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressarão no canteiro de obras. 

A empresa deverá cumprir integralmente a legislação trabalhista vigente, devendo seus 

operários apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPIs e EPCs, necessários à 

realização dos serviços. A contratada deverá estar aparelhada com máquinas e ferramentas 
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necessárias às obras, bem como manterá pessoal habilitado em número suficiente à perfeita execução 

dos serviços nos prazos previstos.  

Fica estipulado que a contratada terá que manter um engenheiro ou arquiteto residente, 

principalmente para entendimentos com a fiscalização. A contratada deverá apresentar, antes do início 

dos serviços, documento comunicando o nome do responsável técnico pela execução e via original ou 

em cópia autenticada da ART ou RRT, juntamente com o respectivo recolhimento. 

 O engenheiro/arquiteto residente deverá tomar as providencias necessárias para 

cumprimento do cronograma da obra, estar ciente e fazer cumprir as condições estabelecidas no edital, 

anexos e projetos, verificar as condições de segurança e sinalização, elaborar relatório diário, manter 

contato com a fiscalização da PMAB, acompanhar os levantamentos, nivelamentos e cadastros, verificar 

a qualidade dos materiais e dos serviços executados, etc. 

Será emitida a Ordem de Serviço pela contratante, através do Departamento de 

Planejamento e Obras, que será responsável pela fiscalização dos serviços. 

A execução dos serviços obedecerá rigorosamente às especificações constantes neste 

memorial e normas da ABNT, dimensões e concepções, e ficará a critério da fiscalização impugnar, 

mandar demolir ou refazer qualquer serviço que não obedeça às condições deste memorial.  

Eventuais modificações nas especificações só serão admitidas quando aprovadas pela 

fiscalização e acompanhadas pelo documento instituído para tanto, devendo a contratada informar 

neste documento as eventuais mudanças do orçamento ou prazo de execução decorrentes dessas 

modificações. 
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Todos os materiais a serem utilizados na obra serão inteiramente fornecidos pela 

contratada. A mão de obra deverá ser competente e capaz de proporcionar serviços tecnicamente bem 

feitos e de acabamento esperado.  

A obra será fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela PMAB e deverá 

a contratada acatar de modo imediato às determinações da fiscalização, dentro das especificações 

técnicas e do contrato. 

No prazo de 48 horas, a contratada obriga-se a retirar do canteiro de serviços os 

materiais porventura impugnados pela fiscalização, bem como iniciar qualquer demolição exigida, 

correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolições e novas 

execuções. Não será tolerado manter no canteiro de serviço qualquer material estranho às obras. 

A contratada é a única responsável pelos serviços a serem executados, ficando a 

contratante isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais 

causados a terceiros decorrentes da execução das obras e serviços aqui discriminados e contratados. 

O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalização não eximem a contratada de sua inteira 

responsabilidade técnica e civil pelas obras e serviços por ele executados.  

A contratada será responsável por si e seus subcontratados, pelos pagamentos dos 

encargos sobre mão-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de Previdência Social e Seguro de 

Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o período de construção venham a vigorar e, a pedido 

da contratante, deverão ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados. 

A contratada tomará as precauções necessárias para a segurança do trabalho aplicável 

por Leis Federal, Estadual e Municipal e códigos sobre construções, com finalidade de evitar acidentes 
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dentro do recinto da obra ou nas áreas adjacentes em que executar serviços relacionados com a obra. 

Sem necessidade de licença especial, fica autorizada a contratada a tomar as providências que julgar 

convenientes em casos de emergência, relacionados com a segurança do pessoal e da obra.  

A contratada deverá manter na obra um livro de ocorrências (Diário de Obras), bem 

como a contratação de Laboratório para controle tecnológico do concreto utilizado na obra e manter o 

local sempre limpo. 

NOTA : em 1º de janeiro de 2.011, entrou em vigor a Resolução nº 1024 

CONFEA/CREA, que impõe a obrigatoriedade de se manter o Livro de Ordem (diário de obra) no 

canteiro de obra, devidamente preenchido e  assinado pelos responsáveis pela obra. 

A contratada deverá apresentar Boletim de Medição mensalmente. O pagamento dos 

serviços será efetivado de acordo com os quantitativos dos itens executados. Caso a Contratada faça 

a medição sem o acompanhamento da fiscalização PMAB, esta só será considerada válida, após a 

verificação e aprovação do fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido, 

ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberação desta medição. Após aprovação dos 

itens medidos, a Contratada deverá protocolar o “BM“ (Boletim de Medição), devidamente carimbado e 

assinado pelo engenheiro/arquiteto responsável pela execução da obra.  

Após a aferição e aprovação da medição pela fiscalização PMAB, a contratada devera 

protocolar junto a esta prefeitura a seguinte documentação:  

1 - 02 (duas) vias impressas do Boletim de Medição, devidamente carimbadas e 

assinadas pelo engenheiro responsável pela Obra;  

2 – 01 (uma) via impressa do cronograma físico-financeiro atualizado; 
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3 – 01 (uma) via legível do diário de obra referente ao período da medição; 

4 – Apresentar o relatório fotográfico observando a área antes de sua intervenção e 

durante todas as etapas de trabalho. Este relatório deverá ser entregue impresso, 

contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de serviço realizado no período;  

5 – Apresentar cópia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS, referente 

ao período da medição; 

6 – Apresentar relação dos operários lotados na obra, referente ao período da medição. 

 

Concluídos os serviços contratados, a contratada deverá protocolar comunicado  de 

término dos serviços e solicitar o recebimento da obra. Após o recebimento do comunicado do término 

dos serviços a contratante fará visita e vistoria da obra. 

Da vistoria será lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observações feitas e 

eventuais correções a serem realizadas com prazo para sua execução.  

Cumpridas as exigências, ou nada havendo a corrigir, a contratante lavrará o “Termo 

de Recebimento”, provisório e definitivo conforme estipulado em contrato. 

A placa da obra deverá ser removida pela contratada após o Recebimento Provisório 

da Obra. 

A contratada não poderá alegar, em hipótese alguma, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do contrato, do edital e dos 

Anexos.  
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O presente Memorial não limita a aplicação de boa técnica e experiência por parte da 

Empreiteira, indicando apenas as condições mínimas necessárias, as quais deverão obrigatoriamente 

atender às normas e especificações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a 

sua execução e aos materiais empregados. Todos os materiais a serem empregados na obra deverão 

ser de primeira qualidade, primeiro uso, e enquadrarem-se rigorosamente nas Normas Brasileiras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEMORIAL TÉCNICO – ESCOPO DO FORNECIMENTO 
 
 

SERVIÇOS PRELIMINARES 
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1. PLACA DE OBRA 

Fornecimento e instalação das placas de obra, conforme modelo, sendo que a mesma 

deveráserfixada em local de fácil visualização a ser definido pela fiscalização da PMAB.  

A placa de obra deverá ser executada com a medida de 6m², indicando o nome da obra, 

contratante, verba disponibilizada, responsável pela obra e prazo de execução, conforme modelo. 

2. ESTRUTURA 

A execução dos elementos estruturais deverá obedecer rigorosamente às 

especificações e detalhes respectivos das Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. A execução 

de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da contratada por sua existência e 

estabilidade e segurança. O uso do concreto usinado implica no controle tecnológico feito por laboratório 

idôneo. A fiscalização da PMAB deverá ser comunicada por escrito quanto a escolha do Laboratório e 

as datas de concretagem. Os resultados dos ensaios de rompimento deverão ser entregues a 

Fiscalização da PMAB no prazo de 30 dias após a data da concretagem.   

Não será permitida a execução de impermeabilização em tempo excessivamente 

úmido. Os materiais a serem aplicados deverão estar armazenados em local protegido. As superfícies 

deverão estar limpas e sofrer lavagem intensa com água e escova metálica.  

A execução de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da 

contratada por sua existência e estabilidade. Não será aceito o valor do cobrimento da armadura menor 

que 3 cm. 
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ALVENARIA 

As alvenarias serão executadas com tijolos cerâmicos furados, medindo 14 x 19 x 39 

cm com assentamento em amarração. O nível e o prumo de cada fiada deverão ser verificados. 

Receberão chapisco e reboco assentados com argamassa mista de cimento e areia, salvo a alvenaria 

de embasamento que será feita com tijolos maciços, assentados com argamassa de cimento, cal e areia 

média. A estrutura de concreto, vigas baldrame e pilares deverão ser executados com uma largura de 

forma a não formar saliência em relação a espessura da alvenaria, ou seja, menor que 15cm, e ainda 

receber o reboco de ambos os lados. 

Chapisco:será composto de cimento e areia grossa será aplicado antes do 

assentamento dos pisos, e após sua aplicação a parede deve ser molhada, de forma a evitar que a 

água presente no chapisco seja prontamente absorvida pela alvenaria ou laje. Deverá ser adicionado 

impermeabilizante no chapisco, na área a ser aplicada até 80cm de altura na alvenaria. 

Reboco: será composto por argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, deverá 

ser aplicado em paredes e lajes previamente prumadas e niveladas, através de guias (taliscas), e sua 

espessura não deverá ser superior a 2,0cm. 

Emboço: uma parte de cal em pasta, quatro partes de areia e 1/5 (um quinto) de parte 

de cimento. As superfícies deverão ficar planas, alinhadas e aprumadas. A fiscalização poderá solicitar 

que o serviço seja refeito caso não sejam atendidas estas especificações, sendo que estas deverão ser 

feitas por escrito e com aceite do Engenheiro Responsável pela contratada. 
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Nos vãos onde será executada a instalação de portas e janelas metálicas e de madeira, 

conforme indicação do projeto de arquitetura deverá ser executada uma verga de concreto na parte 

superior da referida esquadria. Esta viga deverá transpassar no mínimo 40cm para cada lado do vão e 

executado em ferro de 5/6¨ e concreto com resistência mínima de 20MPa.O revestimento somente 

poderá ser feito após a conferência da execução da verga pela fiscalização da PMAB. Da mesma forma 

a execução da contra verga na parte inferior das janelas, ultrapassando 40m de cada lado do vão e 

seguindo o mesmo critério da verga.  

 

ESQUADRIAS 

As esquadrias serão em vidro temperado 8mm incolor, ferragens em alumínio branco 

com tela de proteção tipo mosquiteira removível (para lavagem), em fibra de vidro com revestimento em 

PVC e requadro em alumínio, dos tipos correr, fixa e abrir, conforme indicações em projeto. 

As portas internas dos vestiários serão de abrir, em alumínio, tipo veneziana, com 

guarnição e pintura esmalte branco. Toda a madeira empregada deverá ser seca e isenta de defeitos 

que comprometam sua finalidade, como rachaduras, nós, escoriações, falhas, empenamentos, etc. 

A porta de correr será em vidro liso temperado, espessura de 10mm com jogo de 

ferragens cromadas, dobradiças, trinco, fechadura, contra fechadura e puxador.  

Todas as portas e fechaduras antes da instalação deverão passar  

 

por aprovação da PMAB, o qual também deverá passar pela aprovação fiscalização da 

PMAB. 
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PISOS 

As superfícies a revestir deverão ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A 

limpeza deverá eliminar gorduras, vestígios orgânicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que 

possam acarretar futuros desprendimentos. Em todo revestimento somente deverá ser empregada areia 

lavada de primeira qualidade. 

Antes de ser iniciado qualquer serviço de revestimento, as canalizações deverão ser 

testadas para que sejam evitados vazamentos, e deve-se transcorrer tempo de 7 dias do assentamento 

da alvenaria, constatando se as juntas estão completamente curadas. Nos revestimentos cerâmicos, 

deve-se ter muito cuidado na vedação entre as peças (rejunte) para evitar penetração de água. 

Todos os pisos serão em revestimento cerâmico. Nas paredes indicadas em projeto serão  

utilizados revestimentos em dimensões 20 x 20cm. Nos pisos indicados serão utilizados revestimentos 

em dimensões 60 x 60 cm. Todo ambiente em que houver instalação de revestimento cerâmico deverá 

ser instalado rodapé no mesmo padrão do piso. Os caimentos dos pisos deverão ser feitos em direção 

às portas de saída, ou então às caixas sifonadas e ralos. Não serão aceitas áreas que empossem água. 

As soleiras serão executadas em granito no mesmo padrão existente. Todos os locais nos quais 

existirem vãos abertos em paredes existentes deverão, ser previstas soleiras. 

 

DRY WALL: 

As paredes serão estruturadas com perfis metálicos fixados no piso, pilares, teto e 

paredes, com espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de aço galvanizado 70mm, 

chapas de 0,5cm, conforme indicação e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.   
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Por ocasião da entrega final da obra, serão realizadas vistorias para correção de defeitos 

e eventuais trocas de peças defeituosas. 

PINTURA 

As cores das pinturas deverão ser: 

Padrão de cores marca Suvinil. 

As cores deverão ser aprovadas pela fiscalização. 

Todas as superfícies a pintar deverão estar secas, sendo cuidadosamente limpas, 

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam. 

 Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente 

seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demãos sucessivas. Igual cuidado 

haverá entre uma demão de tinta e a massa, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas após 

cada demão de massa. Deverão ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superfícies não 

destinadas à pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que não puderem ser evitados deverão 

ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado. 

 Toda vez que uma superfície tiver sido lixada, esta será cuidadosamente limpa com 

uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pó, antes de aplicar a demão seguinte. 

 Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto à 

textura, tonalidade e brilho (acetinado). 

 Só serão aplicadas tintas de primeira linha de fabricação como se segue: 
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A pintura esmalte sintético para madeira será aplicado a pincel ou rolo, sendo feito 

lixamento e limpeza preliminar; correção de defeitos da superfície com massa, seguida de lixamento; 2 

(duas) demãos no mínimo de esmalte de acabamento acetinado. Será utilizada madeira esmaltada na 

porta da sala de higienização. Será utilizado Látex Acrílico Acetinado em todas as paredes. Será 

utilizado Látex Acrílico Fosco nos tetos. 

 

ACESSÓRIOS E LOUÇAS 

   

As cubas das pias dos vestiários serão ovais de embutir e com instalação de bancadas 

em granito. 

Serão instaladas cubas nas áreas de pré-preparo e área de cocção e montagem em 

aço inoxidável, sendo duas com dimensões 500x400x400mm que serão instaladas na área de 

higienização de utensílios, ambas com torneira bica móvel. Na área de higienização e guarda de 

materiais e carrinhos será realizado rasgo na bancada em granito existente para instalação de mais 

uma cuba em aço inox. 

Um lavatório de louça, com coluna, será instalado próximo a porta de saída de alimento, 

junto a parede da sala do nutricionista. 

Todas as janelas deverão ser vedadas com tela, de forma a impedir a entrada de 

insetos. As telas deverão ser fixadas em requadros feitos com perfil de alumínio, que por sua vez serão 

fixados às janelas, de forma a permitir sua remoção para manutenção, limpeza e repintura. 
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 

As instalações elétricas deverão seguir o projeto especifico de instalações. Inclui desde 

a abertura de vala, e corte de paredes até a instalação dos acabamentos, como tomadas, entrada de 

energia, quadro de disjuntores, caixas, de piso, parede, interruptores, parte de lógica e ar condicionado. 

Todo o acabamento a ser utilizado e a instalação além de seguir o projeto de instalações elétricas 

deverão passar pela da fiscalização da PMAB para autorizar a instalação. As instalações deverão ser 

entregues em pleno funcionamento, fornecimento completo de material, mão de obra e equipamentos, 

assim como o transporte até a obra. 

Deverá ser previsto a passagem de fios, montagem de tomadas e interruptores e 

instalação de completa das luminárias. 

Serão utilizados condutores e cobre com isolamento termoplástico para 750V no 

mínimo, do tipo anti-chama com baixa emissão de gases tóxicos. Quando sujeito a instalações na 

presença de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforços mecânicos na hora da enfiação, os 

mesmos deverão ser classe 1KV. A bitola mínima a ser utilizada para tomadas será de 2,5mm² (F+N+T). 

É proibido o uso de cabo neutro comum a mais de um circuito, cada circuito terá do mesmo modo que 

a fase o neutro e o terra, como embasamento normativo NBR5410. 

Deverá ser rigorosamente seguida a convenção de cores prevista na NBR-5410 Para a 

identificação dos cabos: 

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO 
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- VERDE/BRASILEIRINHO PARA OS CONDUTORES DE PROTEÇÃO (TERRA) 

- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R 

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S 

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T 

- MARROM / BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO 

Os cabos não deverão ser seccionados exceto onde absolutamente necessário. Em 

cada circuito, os cabos deverão ser contínuos desde o disjuntor de proteção até a última carga, sendo 

que, nas cargas intermediárias, serão permitidas derivações. As emendas deverão ser feitas com 

ferramental adequado tipo prensa hidráulico e isolados com fita autofusão primeiro depois fita isolante 

antichama de primeira qualidade por cima. As emendas só poderão ocorrer em caixas de passagem. O 

fabricante deverá possuir certificação de qualidade do INMETRO. 

Para este item está incluso a desmontagem de toda a instalação elétrica existente no 

local, como a fiação, acabamentos, luminárias, ventiladores, etc. 

 

 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

 

As instalações hidráulicas deverão seguir o projeto especifico de instalações hdráulicas. 

Inclui desde a abertura de vala, assentamento de tubulações, fechamento da vala. Todas as tubulações 

deverão ser testadas antes de finalizado o reboco. Deverá ser comunicado a fiscalização da PMAB para 
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autorizar a execução do reboco. Assim como o teste de alimentação de água a partir do reservatório. 

As instalações deverão ser entregues em pleno funcionamento. 

Os materiais, mão de obra e equipamentos são de inteira responsabilidade da 

contratada, assim como teste de funcionamento. Toda a tubulação e equipamentos deverão ser 

aprovados pela fiscalização da PMAB antes da sua instalação. 

DEMOLIÇÃO 

  As demolições deverão ser feitas devidamente, com o acompanhamento do 

responsável técnico pela execução da obra, e os materiais deverão ser devidamente descartados. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Durante a execução da obra, esta, deverá ser mantida limpa, no final do dia sempre 

deveram ser recolhidos os entulhos e o canteiro varrido com utilização de tela fina para evitar a 

passagem de pó do canteiro para a unidade. 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, devendo apresentar 

funcionamento perfeito em todas as suas instalações, equipamentos e aparelhos. Todo o entulho será 

removido pela contratada. Deverão estar limpos todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda 

devendo ser removidos quaisquer vestígios de tintas, manchas e argamassas. 

Durante o desenvolvimento da obra, será obrigatória a proteção dos pisos existentes e 

recém- concluídos, até a conclusão. Todos os aparelhos como luminárias, espelhos de tomadas, etc., 
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deverão ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para não 

danificar qualquer uma das peças. Caso isso possa vir a ocorrer a contratada fica obrigada a reparar o 

dano, o mais rápido possível, com pena de não ser efetuado o recebimento da obra. Tais disposições 

valem para paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, vidros e equipamentos em geral. 

 

 

Américo Brasiliense,08 de Agosto de 2022. 

 

 

        ______________________________     ______________________________ 

BENEDITO GABRIEL CINDIO             STEFÂNIA MUNIZ CASADO 

            Diretor de Planejamento e Obras           Engenheira Civil  

 

 

      ______________________________  

          IGOR QUEIROZ DE ARAÚJO  

               Arquiteto e Urbanista 
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FONTE:
BDI:

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 
COM BDI

CUSTO UNIT. X 
QTDE

4813 1.1 PLACA DE OBRA 6,00 m² 225,00R$                     285,75R$                 1.714,50R$               

37524 1.2 TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50
M 33,67 m 2,10R$                         2,67R$                     89,80R$                    

97096 1.3 FECHAMENTO DE GRELHAS 1,29 m³ 505,48R$                     641,96R$                 828,13R$                  

97622 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 8,63 m³ 54,52R$                       69,24R$                   597,24R$                  

97634 2.2 DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM
REAPROVEITAMENTO 478,42 m² 11,57R$                       14,69R$                   7.029,86R$               

97644 2.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,83 m² 8,62R$                         10,95R$                   52,88R$                    

97645 2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,80 m² 30,67R$                       38,95R$                   810,18R$                  

97631 2.5 DEMOLIÇÃO PRATELEIRAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 7,56 m² 3,12R$                         3,96R$                     29,96R$                    

04.21.160 2.6 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 0,35 m² 72,78R$                       92,43R$                   32,35R$                    

04.09.100 2.7 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral - grelhas 3,87 m² 22,51R$                       28,59R$                   110,63R$                  

03.08.200 2.8 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos 41,58 m² 4,79R$                         6,08R$                     252,94R$                  

05.07.050 2.9 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - incluso carregamento e bota-fora 64,37 m³ 109,81R$                     139,46R$                 8.976,96R$               

103324 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM 64,12 m² 70,47R$                       89,50R$                   5.738,18R$               

2 DEMOLIÇÕES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ NIGRO NETO SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. 27,00%

ITEM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR TOTAL DO ITEM 2.632,43R$                                                                                                                              

VALOR TOTAL DO ITEM 17.892,99R$                                                                                                                            
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

103324 3.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA 64,12 m² 70,47R$                       89,50R$                   5.738,18R$               

96361 3.2 PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS 14,10 m² 141,81R$                     180,10R$                 2.539,39R$               

17.02.020 3.3 Chapisco 51,65 m² 5,39R$                         6,85R$                     353,55R$                  

17.02.120 3.4 Emboço paulista 51,65 m² 17,00R$                       21,59R$                   1.115,10R$               

88489 3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 187,14 m² 15,56R$                       19,76R$                   3.698,09R$               

102218 3.6 PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS - porta sala de higienização 4,16 m² 15,88R$                       20,17R$                   83,86R$                    

91306 3.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA - porta sala de higienização 1,00 UNIDADE 168,87R$                     214,46R$                 214,46R$                  

28.01.171 3.8 Mola aérea para porta - porta sala de higienização 1,00 UNIDADE 322,99R$                     410,20R$                 410,20R$                  

87535 3.9 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA 76,58 m² 24,89R$                       31,61R$                   2.420,81R$               

87267 3.10 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 277,64 m² 65,48R$                       83,16R$                   23.088,43R$            

87257 3.11 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2 200,78 m² 93,05R$                       118,17R$                 23.726,88R$            

101875 4.1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 1,00 m² 495,10R$                     628,78R$                 628,78R$                  

93128 4.2 PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA) 5,00 UNIDADE 143,52R$                     182,27R$                 911,35R$                  

41.31.087 4.3 Luminária LED de sobrepor, tipo plafon 4,00 UNIDADE 259,10R$                     329,06R$                 1.316,23R$               

93144 4.4 PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO 10,00 UNIDADE 225,00R$                     285,75R$                 2.857,50R$               

44.02.062 5.1 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 14,49 m² 678,81R$                     862,09R$                 12.491,67R$            

44.01.270 5.2 Cuba de louça de embutir oval 3,00 UNIDADE 112,20R$                     142,49R$                 427,48R$                  

44.06.300 5.3 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 4,00 UNIDADE 253,16R$                     321,51R$                 1.286,05R$               

11.20.050 5.4 Rasgo em pedra para instalação de pedra 1,40 m 10,43R$                       13,25R$                   18,54R$                    

44.06.330 5.5 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm 2,00 UNIDADE 649,41R$                     824,75R$                 1.649,50R$               

44.03.720 5.6 Torneira industrial 2,00 UNIDADE 694,14R$                     881,56R$                 1.763,12R$               

44.03.316 5.7 Torneira bica móvel 3,00 UNIDADE 467,70R$                     593,98R$                 1.781,94R$               

44.03.300 5.8 Torneira volante tipo alavanca 3,00 UNIDADE 198,36R$                     251,92R$                 755,75R$                  

86940 5.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO, INCLUSO TORNEIRA

2,00 UNIDADE 969,36R$                     1.231,09R$             2.462,17R$               

VALOR TOTAL DO ITEM 63.388,96R$                                                                                                                            
4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALOR TOTAL DO ITEM 5.713,86R$                                                                                                                              
5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

46.10.020 5.10 Adequação interna de rede de gás 5,84 m 118,71R$                     150,76R$                 880,45R$                  

46.01.020 5.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões e acessórios 18,00 m 25,90R$                       32,89R$                   592,07R$                  
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FONTE:
BDI:

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO CUSTO UNITÁRIO 
COM BDI

CUSTO UNIT. X 
QTDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE
OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSÉ NIGRO NETO SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. 27,00%

ITEM 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES
46.01.050 5.12 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões  e acessórios 24,69 m 48,51R$                       61,61R$                   1.521,09R$               

46.02.010 5.13 Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive
conexões  e acessórios 21,60 m 30,95R$                       39,31R$                   849,02R$                  

46.02.050 5.14 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões e acessórios 29,63 m 39,91R$                       50,69R$                   1.501,56R$               

46.02.070 5.15 Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões  e acessórios 9,75 m 66,82R$                       84,86R$                   827,40R$                  

89709 5.16 Ralo escamoteável, inclusive conexões  e acessórios 8,00 UNIDADE 16,86R$                       21,41R$                   171,30R$                  

100860 5.17 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 2,00 UNIDADE 104,20R$                     132,33R$                 264,67R$                  

95469 5.18 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA 3,00 UNIDADE 237,85R$                     302,07R$                 906,21R$                  

100858 5.19 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 1,00 UNIDADE 606,10R$                     769,75R$                 769,75R$                  

102235 5.20 DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA, INCLUSO FECHAMENTO FRONTAL COM
PORTAS 24,00 m² 460,42R$                     584,73R$                 14.033,60R$            

35.04.130 5.21 Banco de madeira sobre alvenaria 2,24 m² 251,54R$                     319,46R$                 715,58R$                  

25.01.380 6.1 Caixilho em alumínio branco de correr com vidro - Janelas 36,66 m² 918,35R$                     1.166,30R$             42.756,72R$            

25.20.020 6.2 Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e
requadro em alumínio 36,66 m² 143,78R$                     182,60R$                 6.694,14R$               

100674 6.3 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 3,80 m² 676,39R$                     859,02R$                 3.259,96R$               

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE

VALOR TOTAL DO ITEM 45.668,93R$                                                                                                                            
6 ESQUADRIAS

102189 6.4
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - PARA PORTA DE CORRER (DUAS FOLHAS)

2,00 UNIDADE 267,03R$                     339,13R$                 678,26R$                  

43601 6.5 PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400
MM E DIAMETRO DE 25 MM - PARA PORTA DE CORRER

1,00 UNIDADE 66,20R$                       84,07R$                   84,07R$                    

102169 6.6 VIDRO LISO TERMPERADO - ESP. 10MM PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER 3,89 m² 585,46R$                     743,53R$                 2.892,35R$               

26.01.168 6.7 Divisória para balção de preparo em vidro de segurança laminado de 6mm 0,90 m² 260,85R$                     331,28R$                 298,15R$                  

91341 6.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - COMPLETA 16,80 m² 610,64R$                     775,51R$                 13.028,62R$            

98689 6.9 SOLEIRA EM GRANITO 6,15 m 103,02R$                     130,84R$                 804,64R$                  

43.05.030 6.10 Exaustor elétrico 6,00 UNIDADE 415,30R$                     527,43R$                 3.164,59R$               

23.08.040 5.1 Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e 
prateleiras 5,42 m² 1.896,65R$                 2.408,75R$             13.055,40R$            

04.08.100 5.2 Retirada de armário em madeira ou metal 5,42 m² 14,47R$                       18,38R$                   99,60R$                    

04.08.020 5.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 1,00 UNIDADE 16,08R$                       20,42R$                   20,42R$                    

04.08.060 5.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 5,00 m 9,65R$                         12,26R$                   61,28R$                    

23.09.052 5.5 Porta lisa tipo camarão, completa 1,00 UNIDADE 736,44R$                     935,28R$                 935,28R$                  

55.01.020 5.6 Limpeza final da obra 200,78 m² 10,16R$                       12,90R$                   2.590,70R$               

VALOR TOTAL DO ITEM 73.661,49R$                                                                                                                            
7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DO ITEM 16.762,69R$                                                                                                                            
VALOR TOTAL 225.721,34R$                                                                                                            
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: EA95-8143-A1A8-BBAC

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:
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Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
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