Prefeitura do Municipio de
Américo Brasiliense

Memorando 12.518/2022

De: Rudilaine N. - DESAU - COM - HOSP
Para: DEPOB - PLAN - Planejamento

Data: 08/08/2022 as 15:12:00

Setores (CC):
GABINETE, DECOL - LICITAGCOES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN

Setores envolvidos:

1Doc

DESAU - HJN - ADM, GABINETE, DECOL - LICITAGCOES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN, DESAU - DIR, DESAU - COM -

HOSP

RCMS 1839 e 1844 - Abertura de processo licitatério da Copa - Unidade Hospitalar

Boa tarde

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatério para reforma e adequagao da Copa da Unidade
Hospitalar da Unidade José Nigro Neto, conforme Proc. Administrativo 178/2022 - EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE -

OBRAS E INSTALACOES, segue anexo RCMS n° 1839 e RCMS 1844

Ficha 381 - valor de R$ 166.000,00 - Emendas impositivas 43, 77, 65, 70, 84 e 92) , citadas no despacho 30 do

processo descrito acima.
Ficha 382 - R$ 59.721,35 - Recurso proprio.

Segue anexo RCMS e documentos .

Rudilaine Cristina Bento Neves
Compras Unidade Hospitalar José Nigro

Anexos:

1839.pdf

1844.pdf

CRONOGRAMA_ATUALZADO.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Cozinha_Hosp_Dr_Jose_Nigro.pdf
PLANILHA_ATUALIZADA .pdf
Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FL01_ATUALIZADO.pdf
Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FL02_ATUALIZADO.pdf
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMERICO BRASILIENSE-SAO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISICAO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVICOS

2022
Ficha Tipo Data Prazo de Entrega |Previsdo de Pagamento | Processo Licitagdo Modalidade Licitagao Ne Ata de Registro
RCMS N2 1839| ss1 08/08/2022|9 - 05 dias Uteis DISPENSA DE
do recebimento LICITACAO
Estoque: ALMOXARIFADO SAUDE Fornecedor 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
Destino: UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSE NIGRO NETO CNPJ/CPF: 43976166000150
Requerente: RUDILAINI CRSITINA BENTO
PCA: MEM: %
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA Z)
Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS g
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes o
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAQOES §
Recurso: 013020217 EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE - MAC 2|
Acéo: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL R% g
O T
. ~ FORNECEDOR |[FORNECEDOR|FORNECEDOR{2
QUANTIDADE | CODIGO [UND DESCRIGAO DO SERVICO OU MERCADORIA 01 02 03 2 &
1,00 SV |CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 166.000,0000 <
ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM i
EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, ’ﬁ
ESTADUAL, CEREST , CRM E CRN. 5
TOTAL 166.000,00 0,00 olgo

APURACAO TOTAL DE MENOR CUSTO R$
APURACAO TOTAL DE CUSTO MEDIO R$

Observagao:

166.000,00
166.000,00

Abertura de processo licitatério para contratagdo de Empresa especializada para reforma e adequagéo da copa da unidade hospitalar

Dados da Fiscalizacao:

Prazo: 15 DIAS
Justificativa:

Nome:

Cargo: NUTRICIONISTA
CPF: 418.249.268-47
RG: 485250846
Matricula: 5176

REFORMA E ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSE NIGRO NETO, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA
DEIVID RAPHAEL LINO PITAS

Esta RCMS né&o autoriza o fornecedor a entregar material/servigo

Operador:  RUDI

Diretor

Responsavel pela cotagao:

o(s) fornecedor(es)

Autorizo a emissao do(s) pré-empenho(s) para
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMERICO BRASILIENSE-SAO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISICAO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVICOS

2022
Ficha Tipo Data Prazo de Entrega |Previsdo de Pagamento | Processo Licitagdo Modalidade Licitagao Ne Ata de Registro
RCMS N2 1844 3s2 08/08/20229 - 05 dias dteis DISPENSA DE
do recebimento LICITACAO
Estoque: ALMOXARIFADO SAUDE Fornecedor 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
Destino: UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSE NIGRO NETO CNPJ/CPF: 43976166000150
Requerente: RUDILAINI CRISTINA BENTO
PCA: MEM: %
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA Z)
Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS g
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagdes o
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAQC)ES §
Recurso: 013020000 Atengao de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio 2|
Acéo: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL R% E
O T
i _ FORNECEDOR |FORNECEDOR|FORNECEDOR}2
QUANTIDADE | CODIGO | UND DESCRIGAO DO SERVICO OU MERCADORIA 01 02 03 2 &
1,00 SV | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 57.721,3500 :_r:
ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM 2
EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL, ’ﬁ
ESTADUAL, CEREST, CRM E CRN. b
TOTAL 57.721,35 0,00 oo

APURACAO TOTAL DE MENOR CUSTO R$
APURACAO TOTAL DE CUSTO MEDIO R$

Observagao:

57.721,35
57.721,35

Abertura de processo licitatério para contratagdo de Empresa especializada para reforma e adequagéo da copa da unidade hospitalar

Dados da Fiscalizacao:

Prazo: 15 DIAS
Justificativa:

Nome:

Cargo: NUTRICIONISTA
CPF: 418.249.268-47
RG: 485250846
Matricula: 5176

REFORMA E ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSE NIGRO NETO DE ACORDO COM EXIGENCIA DA
DEIVID RAPHAEL LINO PITA DAS SILVA

Esta RCMS né&o autoriza o fornecedor a entregar material/servigo

Operador:  RUDI

Diretor

Responsavel pela cotagao:

RUDILAINI CRISTINA BENTO
299.691.698-07

o(s) fornecedor(es)

Autorizo a emissao do(s) pré-empenho(s) para
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OBJETO: REFORMA COZINHA DO HOSPITAL JOSE NIGRO NETO
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311.

PREFEITURA DO MUNICiPIO DE AMERICO BRASILIENSE
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ACUMULADO
ETAPA Valor

% RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % RS
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.632,43| 100% | RS 2.632,43 100% | RS 2.632,43
2 DEMOLIGOES RS 17.892,99 75% RS  13.40451] 25% RS 4.488,48 100% |R$  17.892,99
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS RS 63.388,96 29% RS 18.161,26 31% | RS 19.453,18 12% | RS 7.908,96 22% RS 14.083,62 6% | RS 3.781,95 100% RS 63.388,96
4 INSTALAGOES ELETRICAS RS 5.713,86 75% RS 4.285,40] 25% | RS 1.428,47 100% | R$ 5.713,86
5 INSTALACbES HIDRAULICAS R$ 45.668,93 14% | 6.171,59 17% | 7.682,38 40% | 18.343,03 29% 13.471,93 100% RS 45.668,93
6 ESQUADRIAS R$ 73.661,49 10% RS 7.229,19 58% | RS 42.756,72 23% RS 16.981,44 9% RS 6.694,14 100% RS 73.661,49
7 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 16.762,69 1% RS 181,30 99% RS 16.581,39 100% RS 16.762,69
RS 225.721,34 7% RS 16.036,94 13% RS 28.821,33 12% R$ 27.13556 12% RS  26.251,99 17% RS 39.070,13 RS 44.185,19 RS  20.944,69 RS 23.275,53 100% R$ 225.721,35

3/& / YV 7 E s A

1

/- pa—{

/STEFANIA MUNIZ CASADO
Engenheira Civil

CREA/SP 5069494820

Assinado por 4 pessoas: RUDILAINE CRISTINA BENTO NEVES, ELIANA APARECIDA BERNABE DE OLIVEIRA MARSILI , GRAZIELA FERNANDA DOS

SANTOS e DIRCEU BRAS PANO
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

Obra: Reforma da cozinha do hospital Dr. José Nigro Neto
Local: Av. Teresa Marsilli, 311, Centro - Américo Brasiliense

SP

PROPRIETARIO: Municipio de Américo Brasiliense

Prefeito Municipal: Dirceu Bras Pano
Arquiteto e Urbanista: Benedito Gabriel Cindio
Engenheira Civil: Stefédnia Muniz Casado

Arquiteto e Urbanista: Igor Queiroz de Araujo

Assinado por 4 pessoas: RUDILAINE CRISTINA BENTO NEVES, ELIANA APARECIDA BERNABE DE OLIVEIRA MARSILI, GRAZIELA FERNANDA DOS SANTOS e DIRCEU BRAS PANO

Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://americobrasiliense.1doc.com.br/verificacao/EA95-8143-A1A8-BBAC e informe o cédigo EA95-8143-A1A8-BBAC



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO
LOCAL: AV. TEREZA MARSILLI, 311

BAIRRO:LUIS OMETTO

DO OBJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para execucao da Reforma da cozinha do
hospital Doutor José Nigro Neto, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos, EPIs e EPCs necessarios a realizacdo dos servicos,

conforme especificacdes e planilha em anexo.

DAS CONDIGCOES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade fornecer as informagdes necessérias para a
execucao do objeto. A contratada fornecera anotagao ou Registro de responsabilidade técnica sobre a
execucdo da obra (ART/RRT), todos os materiais, mao de obra e maquinario necessario para a

realizacdo dos trabalhos previstos na Planilha Orgamentaria.

Para obtencdo do custo total do objeto proposto o Departamento de Planejamento e
Obras da PMAB elaborou a Planilha Orgcamentaria com a estimativa dos custos que foram levantados

baseando-se nos projetos e os custos unitarios das tabelas SINAPI e CDHU.

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Os interessados poderao conhecer o local da obra, bem como as dificuldades para sua
execucao, através de visita técnica agendada pelo telefone (16) 3393-9600. A visita técnica devera ser
realizada por pessoa credenciada pela empresa interessada, através de documento assinado e

impresso em papel timbrado da empresa.

A proponente devera apresentar sua proposta orgamentaria em papel timbrado,
conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer alteragao de quantitativos ou adi¢do
de itens. Caso a proponente venha a discordar de algum quantitativo a mesma devera manifestar-se

por escrito, via protocolo, antes da abertura dos envelopes do processo licitatério.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma fisico-financeiro da
obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a programacao da empresa, dentro

do prazo estipulado para sua conclusao.

Antes do inicio dos servigos, todos os operarios/funcionarios que irdo prestar servigos
diretamente no canteiro de obras, deverdo, obrigatoriamente, participar da palestra de integracéo,
administrada pelo Engenheiro de Seguranca do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integracao
devera ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444, com no minimo 03 dias de antecedéncia, onde a
Contratada entregara copia da CTPS e do livro de registro dos funcionarios que irdo participar da obra.
Tal procedimento sera obrigat6rio no decorrer da obra para todo e qualquer novo operario, sendo este

da Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressardo no canteiro de obras.

A empresa deverd cumprir integralmente a legislacao trabalhista vigente, devendo seus
operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPIs e EPCs, necesséarios a

realizacdo dos servicos. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em namero suficiente a perfeita execugao

dos servigcos nos prazos previstos.

Fica estipulado que a contratada tera que manter um engenheiro ou arquiteto residente,
principalmente para entendimentos com a fiscalizagdo. A contratada devera apresentar, antes do inicio
dos servigos, documento comunicando o nome do responsavel técnico pela execucao e via original ou

em cépia autenticada da ART ou RRT, juntamente com o respectivo recolhimento.

O engenheiro/arquiteto residente devera tomar as providencias necessarias para
cumprimento do cronograma da obra, estar ciente e fazer cumprir as condigbes estabelecidas no edital,
anexos e projetos, verificar as condicées de seguranca e sinalizacao, elaborar relatério diario, manter
contato com a fiscalizagdo da PMAB, acompanhar os levantamentos, nivelamentos e cadastros, verificar

a qualidade dos materiais e dos servigos executados, etc.

Sera emitida a Ordem de Servico pela contratante, através do Departamento de

Planejamento e Obras, que sera responsavel pela fiscalizacdo dos servicos.

A execucdo dos servigcos obedecera rigorosamente as especificagcdes constantes neste
memorial e normas da ABNT, dimensbes e concepgdes, e ficara a critério da fiscalizagao impugnar,

mandar demolir ou refazer qualquer servigo que nao obedeca as condigbes deste memorial.

Eventuais modificagcdes nas especificagbes s6 serdo admitidas quando aprovadas pela
fiscalizagdo e acompanhadas pelo documento instituido para tanto, devendo a contratada informar
neste documento as eventuais mudangas do orgamento ou prazo de execugdo decorrentes dessas

modificagcdes.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente fornecidos pela
contratada. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem

feitos e de acabamento esperado.

A obra seré fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela PMAB e devera
a contratada acatar de modo imediato as determinagdes da fiscalizagdo, dentro das especificacoes

técnicas e do contrato.

No prazo de 48 horas, a contratada obriga-se a retirar do canteiro de servigos os
materiais porventura impugnados pela fiscalizagdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicbes e novas

execugoes. Nao sera tolerado manter no canteiro de servi¢o qualquer material estranho as obras.

A contratada é a Unica responsavel pelos servicos a serem executados, ficando a
contratante isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais
causados a terceiros decorrentes da execugédo das obras e servigcos aqui discriminados e contratados.
O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalizacdo ndo eximem a contratada de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados.

A contratada sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos pagamentos dos
encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de
Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o periodo de construgao venham a vigorar e, a pedido

da contratante, deverao ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

A contratada tomara as precaugdes necessarias para a seguranga do trabalho aplicavel

por Leis Federal, Estadual e Municipal e codigos sobre constru¢des, com finalidade de evitar acidentes
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigos relacionados com a obra.
Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a contratada a tomar as providéncias que julgar

convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga do pessoal e da obra.

A contratada deverda manter na obra um livro de ocorréncias (Diario de Obras), bem
como a contratagdo de Laboratério para controle tecnol6gico do concreto utilizado na obra e manter o

local sempre limpo.

NOTA: em 1?2 de janeiro de 2.011, entrou em vigor a Resolugdo n® 1024
CONFEA/CREA, que impbe a obrigatoriedade de se manter o Livro de Ordem (diario de obra) no

canteiro de obra, devidamente preenchido e assinado pelos responsaveis pela obra.

A contratada devera apresentar Boletim de Medigdo mensalmente. O pagamento dos
servigos sera efetivado de acordo com os quantitativos dos itens executados. Caso a Contratada faca
a medicdo sem o acompanhamento da fiscalizagdo PMAB, esta sé serd considerada valida, apos a
verificacao e aprovacgéo do fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo desta medicdo. Apds aprovacao dos
itens medidos, a Contratada devera protocolar o “BM*“ (Boletim de Medig&o), devidamente carimbado e

assinado pelo engenheiro/arquiteto responsavel pela execugao da obra.

Apés a afericdo e aprovagao da medigao pela fiscalizagdo PMAB, a contratada devera

protocolar junto a esta prefeitura a seguinte documentacgao:

1 - 02 (duas) vias impressas do Boletim de Medi¢do, devidamente carimbadas e

assinadas pelo engenheiro responsavel pela Obra;

2 — 01 (uma) via impressa do cronograma fisico-financeiro atualizado;
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

3 —01 (uma) via legivel do diario de obra referente ao periodo da medicao;

4 — Apresentar o relatério fotografico observando a area antes de sua intervencao e
durante todas as etapas de trabalho. Este relatério devera ser entregue impresso,

contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico realizado no periodo;

5 — Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS, referente

ao periodo da medicao;

6 — Apresentar relagéo dos operarios lotados na obra, referente ao periodo da medicéo.

Concluidos os servigos contratados, a contratada devera protocolar comunicado de
término dos servigcos e solicitar o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do término

dos servigos a contratante fara visita e vistoria da obra.

Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observagoes feitas e

eventuais correcoes a serem realizadas com prazo para sua execugao.

Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a contratante lavrara o “Termo

de Recebimento”, provisorio e definitivo conforme estipulado em contrato.

A placa da obra devera ser removida pela contratada apos o Recebimento Provisério

da Obra.

A contratada ndo poderda alegar, em hipétese alguma, desconhecimento,
incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e condigbes do contrato, do edital e dos

Anexos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

O presente Memorial ndo limita a aplicagao de boa técnica e experiéncia por parte da
Empreiteira, indicando apenas as condicdes minimas necessarias, as quais deverao obrigatoriamente
atender as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a
sua execugao e aos materiais empregados. Todos 0s materiais a serem empregados na obra deveréao

ser de primeira qualidade, primeiro uso, e enquadrarem-se rigorosamente nas Normas Brasileiras.

MEMORIAL TECNICO — ESCOPO DO FORNECIMENTO

SERVICOS PRELIMINARES
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1. PLACA DE OBRA

Fornecimento e instalagcao das placas de obra, conforme modelo, sendo que a mesma

deveréaserfixada em local de facil visualizagao a ser definido pela fiscalizagdo da PMAB.

A placa de obra devera ser executada com a medida de 6m?, indicando o0 nome da obra,

contratante, verba disponibilizada, responsavel pela obra e prazo de execugao, conforme modelo.

2. ESTRUTURA

A execugdo dos elementos estruturais deverd obedecer rigorosamente as
especificagdes e detalhes respectivos das Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. A execugao
de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da contratada por sua existéncia e
estabilidade e seguranca. O uso do concreto usinado implica no controle tecnoldgico feito por laboratério
idoneo. A fiscalizagao da PMAB devera ser comunicada por escrito quanto a escolha do Laboratério e
as datas de concretagem. Os resultados dos ensaios de rompimento deverdo ser entregues a

Fiscalizagdo da PMAB no prazo de 30 dias apds a data da concretagem.

Nao sera permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo excessivamente
Umido. Os materiais a serem aplicados deverdo estar armazenados em local protegido. As superficies

deverao estar limpas e sofrer lavagem intensa com agua e escova metadlica.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
contratada por sua existéncia e estabilidade. Ndo sera aceito o valor do cobrimento da armadura menor

que 3 cm.
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ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados, medindo 14 x 19 x 39
cm com assentamento em amarracao. O nivel e o prumo de cada fiada deverdo ser verificados.
Receberao chapisco e reboco assentados com argamassa mista de cimento e areia, salvo a alvenaria
de embasamento que serd feita com tijolos macicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia
média. A estrutura de concreto, vigas baldrame e pilares deverao ser executados com uma largura de
forma a ndo formar saliéncia em relacao a espessura da alvenaria, ou seja, menor que 15cm, e ainda

receber o reboco de ambos os lados.

Chapisco:sera composto de cimento e areia grossa serd aplicado antes do
assentamento dos pisos, e apds sua aplicacdo a parede deve ser molhada, de forma a evitar que a
agua presente no chapisco seja prontamente absorvida pela alvenaria ou laje. Devera ser adicionado

impermeabilizante no chapisco, na area a ser aplicada até 80cm de altura na alvenaria.

Reboco: serd composto por argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, devera
ser aplicado em paredes e lajes previamente prumadas e niveladas, através de guias (taliscas), e sua

espessura nao devera ser superior a 2,0cm.

Emboco: uma parte de cal em pasta, quatro partes de areia e 1/5 (um quinto) de parte
de cimento. As superficies deverao ficar planas, alinhadas e aprumadas. A fiscalizagdo poderd solicitar
que o servico seja refeito caso ndo sejam atendidas estas especificagdes, sendo que estas deverdo ser

feitas por escrito e com aceite do Engenheiro Responsavel pela contratada.
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Nos vaos onde sera executada a instalagao de portas e janelas metalicas e de madeira,
conforme indicacdo do projeto de arquitetura devera ser executada uma verga de concreto na parte
superior da referida esquadria. Esta viga devera transpassar no minimo 40cm para cada lado do vao e
executado em ferro de 5/6” e concreto com resisténcia minima de 20MPa.O revestimento somente
podera ser feito apds a conferéncia da execugao da verga pela fiscalizagdo da PMAB. Da mesma forma
a execucgao da contra verga na parte inferior das janelas, ultrapassando 40m de cada lado do vao e

seguindo o mesmo critério da verga.

ESQUADRIAS

As esquadrias serdao em vidro temperado 8mm incolor, ferragens em aluminio branco
com tela de protegao tipo mosquiteira removivel (para lavagem), em fibra de vidro com revestimento em
PVC e requadro em aluminio, dos tipos correr, fixa e abrir, conforme indicagdes em projeto.

As portas internas dos vestiarios serdo de abrir, em aluminio, tipo veneziana, com
guarnicao e pintura esmalte branco. Toda a madeira empregada devera ser seca e isenta de defeitos
que comprometam sua finalidade, como rachaduras, nés, escoriacdes, falhas, empenamentos, etc.

A porta de correr sera em vidro liso temperado, espessura de 10mm com jogo de
ferragens cromadas, dobradigas, trinco, fechadura, contra fechadura e puxador.

Todas as portas e fechaduras antes da instalagao deverao passar

por aprovacao da PMAB, o qual também devera passar pela aprovagéo fiscalizagédo da

PMAB.
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PISOS

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A
limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos. Em todo revestimento somente devera ser empregada areia
lavada de primeira qualidade.

Antes de ser iniciado qualquer servigo de revestimento, as canalizagdes deverao ser
testadas para que sejam evitados vazamentos, e deve-se transcorrer tempo de 7 dias do assentamento
da alvenaria, constatando se as juntas estdo completamente curadas. Nos revestimentos ceramicos,

deve-se ter muito cuidado na vedacao entre as pecas (rejunte) para evitar penetracao de agua.

Todos os pisos serdao em revestimento ceramico. Nas paredes indicadas em projeto serao
utilizados revestimentos em dimensdes 20 x 20cm. Nos pisos indicados serao utilizados revestimentos
em dimensdes 60 x 60 cm. Todo ambiente em que houver instalacao de revestimento ceramico devera
ser instalado rodapé no mesmo padrédo do piso. Os caimentos dos pisos deverao ser feitos em direcao

as portas de saida, ou entdo as caixas sifonadas e ralos. Nao serdo aceitas areas que empossem agua.

As soleiras serdo executadas em granito no mesmo padrao existente. Todos os locais nos quais

existirem vaos abertos em paredes existentes deverao, ser previstas soleiras.

DRY WALL.:

As paredes serdo estruturadas com perfis metdlicos fixados no piso, pilares, teto e
paredes, com espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de ago galvanizado 70mm,

chapas de 0,5cm, conforme indicacéo e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.
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Por ocasiao da entrega final da obra, serdo realizadas vistorias para corregédo de defeitos
e eventuais trocas de pecas defeituosas.

PINTURA
As cores das pinturas deverao ser:
Padrao de cores marca Suvinil.
As cores deverao ser aprovadas pela fiscalizagao.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, sendo cuidadosamente limpas,

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demaos sucessivas. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas apés
cada demdo de massa. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nao
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que nao puderem ser evitados deverao

ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com

uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pé, antes de aplicar a demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a

textura, tonalidade e brilho (acetinado).

Sé serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo como se segue:
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A pintura esmalte sintético para madeira sera aplicado a pincel ou rolo, sendo feito
lixamento e limpeza preliminar; correcao de defeitos da superficie com massa, seguida de lixamento; 2
(duas) demaos no minimo de esmalte de acabamento acetinado. Sera utilizada madeira esmaltada na
porta da sala de higienizagdo. Sera utilizado Latex Acrilico Acetinado em todas as paredes. Sera

utilizado Latex Acrilico Fosco nos tetos.

ACESSORIOS E LOUGAS

As cubas das pias dos vestiarios serdo ovais de embutir e com instalacdo de bancadas

em granito.

Serao instaladas cubas nas areas de pré-preparo e area de cocgao € montagem em
aco inoxidavel, sendo duas com dimensdes 500x400x400mm que serdo instaladas na area de
higienizacdo de utensilios, ambas com torneira bica mével. Na area de higienizacdo e guarda de
materiais e carrinhos sera realizado rasgo na bancada em granito existente para instalacdo de mais

uma cuba em ago inox.

Um lavatorio de louga, com coluna, serd instalado proximo a porta de saida de alimento,

junto a parede da sala do nutricionista.

Todas as janelas deverao ser vedadas com tela, de forma a impedir a entrada de
insetos. As telas deverao ser fixadas em requadros feitos com perfil de aluminio, que por sua vez seréo

fixados as janelas, de forma a permitir sua remog¢ao para manutengao, limpeza e repintura.
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INSTALACOES ELETRICAS

As instalacoes elétricas deverao seguir o projeto especifico de instalagdes. Inclui desde
a abertura de vala, e corte de paredes até a instalagdo dos acabamentos, como tomadas, entrada de
energia, quadro de disjuntores, caixas, de piso, parede, interruptores, parte de légica e ar condicionado.
Todo o acabamento a ser utilizado e a instalagéo além de seguir o projeto de instalacdes elétricas
deverdo passar pela da fiscalizacdo da PMAB para autorizar a instalagdo. As instalacdes deverao ser
entregues em pleno funcionamento, fornecimento completo de material, mao de obra e equipamentos,

assim como o transporte até a obra.

Devera ser previsto a passagem de fios, montagem de tomadas e interruptores e

instalagdo de completa das luminérias.

Serao utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V no
minimo, do tipo anti-chama com baixa emissdo de gases toxicos. Quando sujeito a instalacées na
presenca de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforgos mecanicos na hora da enfiagdo, os
mesmos deverao ser classe 1KV. A bitola minima a ser utilizada para tomadas sera de 2,5mm2 (F+N+T).
E proibido o uso de cabo neutro comum a mais de um circuito, cada circuito ter4 do mesmo modo que

a fase o neutro e o terra, como embasamento normativo NBR5410.

Devera ser rigorosamente seguida a convengao de cores prevista na NBR-5410 Para a

identificacao dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
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- VERDE/BRASILEIRINHO PARA OS CONDUTORES DE PROTEGCAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

- MARROM / BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos nao deverao ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em
cada circuito, os cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protegao até a ultima carga, sendo
qgue, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivacoes. As emendas deverdo ser feitas com
ferramental adequado tipo prensa hidraulico e isolados com fita autofusao primeiro depois fita isolante
antichama de primeira qualidade por cima. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas de passagem. O

fabricante devera possuir certificagao de qualidade do INMETRO.

Para este item esta incluso a desmontagem de toda a instalagao elétrica existente no

local, como a fiagdo, acabamentos, luminarias, ventiladores, etc.

INSTALAGCOES HIDRAULICAS

As instalacdes hidraulicas deverao seguir o projeto especifico de instalagbes hdraulicas.
Inclui desde a abertura de vala, assentamento de tubulacdes, fechamento da vala. Todas as tubulagdes

deverao ser testadas antes de finalizado o reboco. Devera ser comunicado a fiscalizagdo da PMAB para
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autorizar a execugao do reboco. Assim como o teste de alimentagdo de agua a partir do reservatorio.

As instalagdes deverao ser entregues em pleno funcionamento.

Os materiais, mao de obra e equipamentos sdo de inteira responsabilidade da
contratada, assim como teste de funcionamento. Toda a tubulagdo e equipamentos deverdo ser

aprovados pela fiscalizagdo da PMAB antes da sua instalagao.
DEMOLICAO

As demolicbes deverdo ser feitas devidamente, com o acompanhamento do

responsavel técnico pela execugdo da obra, e os materiais deverado ser devidamente descartados.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Durante a execugao da obra, esta, devera ser mantida limpa, no final do dia sempre
deveram ser recolhidos os entulhos e o canteiro varrido com utilizacdo de tela fina para evitar a

passagem de pé do canteiro para a unidade.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos. Todo o entulho sera
removido pela contratada. Deverédo estar limpos todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda

devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, seré obrigatéria a protegédo dos pisos existentes e

recém- concluidos, até a conclusdo. Todos os aparelhos como lumindrias, espelhos de tomadas, etc.,
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deverao ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para nao
danificar qualquer uma das pecas. Caso isso possa vir a ocorrer a contratada fica obrigada a reparar o
dano, o mais rapido possivel, com pena de nao ser efetuado o recebimento da obra. Tais disposicdes

valem para paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, vidros e equipamentos em geral.

Américo Brasiliense,08 de Agosto de 2022.

BENEDITO GABRIEL CINDIO STEFANIA MUNIZ CASADO
Diretor de Planejamento e Obras Engenheira Civil

IGOR QUEIROZ DE ARAUJO

Arquiteto e Urbanista
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PLANILHA ORCAMENTARIA

S

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO FONTE: SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. BDI: 27,00%
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO UNIT. X
COM BDI QTDE
1 SERVICOS PRELIMINARES
4813 1.1 PLACA DE OBRA 6,00 m? RS 225,00 | RS 285,75 | RS 1.714,50
37524 12 'I“'AELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 33,67 m RS 210 | RS 2,67 | RS 89,80
97096 13 FECHAMENTO DE GRELHAS 1,29 m? RS 505,48 | RS 641,96 | RS 828,13
VALOR TOTAL DO ITEM RS 2.632,43
2 DEMOLICOES
97622 21 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 8,63 m? RS 54,52 | RS 69,24 [ RS 597,24
DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 2
97634 22 REAPROVEITAMENTO 478,42 m RS 11,57 [ RS 14,69 | RS 7.029,86
97644 23 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,83 m? RS 8,62 | RS 10,95 | RS 52,88
97645 2.4 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,80 m? RS 30,67 | RS 38,95 | R$ 810,18
97631 25 DEMOLICAO PRATELEIRAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 7,56 m? RS 3,12 | RS 3,96 | RS 29,96
04.21.160 2.6 Remogdo de quadro de distribuigdo, chamada ou caixa de passagem 0,35 m? RS 72,78 | RS 92,43 | RS 32,35
04.09.100 2.7 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral - grelhas 3,87 m? RS 22,51 | RS 28,59 [ RS 110,63
03.08.200 2.8 Demoligdo manual de painéis divisérias, inclusive montantes metalicos 41,58 m? RS 4,79 | RS 6,08 | RS 252,94
05.07.050 29 Remocgdo de entulho de obra com cagamba metilica - incluso carregamento e bota-fora 64,37 m? RS 109,81 | RS 139,46 | RS 8.976,96
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 17.892,99
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
103324 31 ¢ 64,12 m? RS 70,47 | RS 89,50 | RS 5.738,18
(ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES; 2
96361 3.2 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS 14,10 m RS 14181 | RS 18010 | RS 253939
17.02.020 33 Chapisco 51,65 m? RS 539 | RS 6,85 | RS 353,55
17.02.120 3.4 Embogo paulista 51,65 m? RS 17,00 | RS 21,59 [ RS 1.115,10
88489 3.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 187,14 m? RS 15,56 [ RS 19,76 | RS 3.698,09
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
102218 3.6 M o ( ) 4,16 m? RS 15,88 | RS 20,17 | R$ 83,86
DEMAOS - porta sala de higienizagdo
91306 3.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA - porta sala de higienizagao 1,00 UNIDADE RS 168,87 | RS 214,46 | RS 214,46
28.01.171 3.8 Mola aérea para porta - porta sala de higienizagdo 1,00 UNIDADE RS 322,99 | RS 410,20 | RS 410,20
87535 3.9 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA 76,58 m? RS 24,89 | RS 31,61 [ RS 2.420,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 2
87267 3.10 DIMENSOES 20%20 277,64 m RS 65,48 | RS 83,16 | RS 23.088,43
87257 311 REVESTIMENTO CERAMICO PARA P/ISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 200,78 m? RS 93,05 | RS 118,17 | RS 23.726,88
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 63.388,96
4 INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 2
101875 41 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 1,00 m RS 495,10 | RS 62878 | RS 628,78
93128 42 PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP/LES, CAIAXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, 5,00 UNIDADE RS 14352 | RS 182,27 | Rs 911,35
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)
41.31.087 4.3 Luminaria LED de sobrepor, tipo plafon 4,00 UNIDADE RS 259,10 | RS 329,06 | RS 1.316,23
93144 44 PO/NTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA 10,00 UNIDADE RS 225,00 | RS 285,75 | RS 2.857,50
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 5.713,86
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS
44.02.062 5.1 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido 14,49 m? RS 678,81 | RS 862,09 | RS 12.491,67
44.01.270 5.2 Cuba de louga de embutir oval 3,00 UNIDADE RS 112,20 | RS 142,49 | RS 427,48
44.06.300 5.3 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm 4,00 UNIDADE RS 253,16 | RS 321,51 | RS 1.286,05
11.20.050 5.4 Rasgo em pedra para instalagdo de pedra 1,40 m RS 10,43 | RS 13,25 | RS 18,54
44.06.330 5.5 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x400mm 2,00 UNIDADE RS 649,41 | RS 824,75 | RS 1.649,50
44.03.720 5.6 Torneira industrial 2,00 UNIDADE RS 694,14 | RS 881,56 | RS 1.763,12
44.03.316 5.7 Torneira bica mével 3,00 UNIDADE RS 467,70 | RS 593,98 | RS 1.781,94
44.03.300 5.8 |Torneira volante tipo alavanca 3,00 UNIDADE RS 198,36 | RS 251,92 | RS 755,75
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
86940 5.9 INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 2,00 UNIDADE RS 969,36 | RS 1.231,09 | RS 2.462,17
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO, INCLUSO TORNEIRA
46.10.020 5.10 |Adequagdo interna de rede de gés 5,84 m RS 118,71 | RS 150,76 | RS 880,45
46.01.020 5.11 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes e acessorios 18,00 m RS 25,90 | RS 32,89 | RS 592,07
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PLANILHA ORCAMENTARIA

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO FONTE: SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. BDI: 27,00%
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO UNIT. X
COM BDI QTDE
46.01.050 5.12 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes e acessérios 24,69 m RS 48,51 | RS 61,61 | RS 1.521,09
46.02.010 513 Tubo tie PVC r|g\dt') lbranco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 21,60 m RS 30,05 | RS 39,31 | RS 849,02
conexdes e acessorios
46.02.050 5.14 Tubo.de PYC rigido Pranco PxB'c.om virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 29,63 m RS 39,01 | RS 50,60 | RS 1.501,56
mm, inclusive conexdes e acessorios
46.02.070 5.15 Tubo‘de PYC rigido E)ranco PxB ?t?m virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100! 9,75 m RS 66,82 | RS 84,86 | R 827,40
mm, inclusive conexdes e acessorios
89709 5.16 Ralo escamotedvel, inclusive conexdes e acessorios 8,00 UNIDADE RS 16,86 | RS 21,41 | RS 171,30
100860 5.17 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA 2,00 UNIDADE RS 104,20 | RS 132,33 | RS 264,67
95469 5.18 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUGA BRANCA 3,00 UNIDADE RS 237,85 | RS 302,07 | RS 906,21
100858 5.19 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA 1,00 UNIDADE RS 606,10 | RS 769,75 | RS 769,75
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO COM PELICULA, INCLUSO FECHAMENTO FRONTAL COM
102235 5.20 ! 24,00 m? RS 460,42 | RS 584,73 | RS 14.033,60
PORTAS
35.04.130 5.21 |Banco de madeira sobre alvenaria 2,24 m? RS 251,54 | RS 319,46 | RS 715,58
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 45.668,93
6 ESQUADRIAS
25.01.380 6.1 Caixilho em aluminio branco de correr com vidro - Janelas 36,66 m? RS 918,35 | RS 1.166,30 | RS 42.756,72
25.20.020 6.2 Tela de protecdo 'ti.po mosquiteira removivel, em fibra de vidro com revestimento em PVC e 36,66 m? RS 14378 | RS 182,60 | RS 6.694,14
requadro em aluminio
100674 6.3 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 3,80 m? RS 676,39 | RS 859,02 | RS 3.259,96
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
102189 6.4 DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 2,00 UNIDADE RS 267,03 | RS 339,13 | RS 678,26
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - PARA PORTA DE CORRER (DUAS FOLHAS)
43601 6.5 PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 1,00 UNIDADE RS 66,20 | RS 84,07 | RS 84,07
MM E DIAMETRO DE 25 MM - PARA PORTA DE CORRER
102169 6.6 VIDRO LISO TERMPERADO - ESP. 10MM PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER 3,89 m? RS 585,46 | RS 743,53 | RS 2.892,35
26.01.168 6.7 Diviséria para balg&o de preparo em vidro de seguranga laminado de 6mm 0,90 m? RS 260,85 | RS 331,28 | RS 298,15
91341 6.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - COMPLETA 16,80 m? RS 610,64 | RS 775,51 | RS 13.028,62
98689 6.9 SOLEIRA EM GRANITO 6,15 m RS 103,02 | RS 130,84 | RS 804,64
43.05.030 6.10 Exaustor elétrico 6,00 UNIDADE RS 415,30 | RS 527,43 | RS 3.164,59
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 73.661,49
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.08.040 51 Arma’ric?/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melaminico, com portas e 5,42 2 RS 1.896,65 | RS 2.40875 | RS 13.055,40
prateleiras
04.08.100 5.2 Retirada de armario em madeira ou metal 542 m? RS 14,47 | RS 18,38 | RS 99,60
04.08.020 5.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 1,00 UNIDADE RS 16,08 | RS 20,42 | RS 20,42
04.08.060 5.4 Retirada de batente com guarnigdo e pegas lineares em madeira, chumbados 5,00 m RS 9,65 | RS 12,26 | RS 61,28
23.09.052 5.5 Porta lisa tipo camardo, completa 1,00 UNIDADE RS 736,44 | RS 935,28 | RS 935,28
55.01.020 5.6 Limpeza final da obra 200,78 m? RS 10,16 | RS 12,90 | RS 2.590,70
VALOR TOTAL DO ITEM RS 16.762,69
VALOR TOTAL | RS 225.721,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

Ocupacao: Hospital de José Nigro . - .
Assunto: Projeto basico de reforma da cozinha

A Local: AV. Teresa Marsili, n° 311- Centro - Américo Brasiliense-SP . . =
DIRCEU BRAS PANO Proprietario: Municipio de Américo Brasiliense da Unidade Hospitalar Jos€ Nigro
PREFEITO MUNICIPAL

Arg. e Urbanista- Igor Queiroz de Araujo Objeto: Planta baixa e Cortes
CAU: A70873-9 (cozinha, sala do nutricionista,
estoques e vestiarios)

ARQ’ E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO Escala: indicadas

Local do arquivo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS - PMAB Data: Maio/ 2022
Computador/Engenhar/2021/Obras/Saude/Reforma-

José Nigro - Cozinha/ dwg Folha 01/02
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VISTA B-LACTARIO
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PLANTA BAIXA - IMPLANTACAO
LOCAL DA INTERVENGAO
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LOCAL DA INTERVENCAO

Local do arquivo:
Computador/Engenhar/2022/Obras/Saide/Reforma
cozinha hospital/ dwg

PREFEITO MUNICIPAL

DIRCEU BRAS PANO

ARQ" E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO
DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS - PMAB

Ocupacao: Hospital de José Nigro
Local: AV. Teresa Marsili, n° 311- Centro - Américo Brasiliense-SP
Proprietario: Municipio de Américo Brasiliense

Arg. e Urbanista- Igor Queiroz de Araujo
CAU: A70873-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

Assunto: Projeto basico de reforma para a cozinha
da Unidade Hospitalar José Nigro

Objeto: Planta Baixa e Vistas

%1 (Sala de higienizacdo e Lactério)
Escala: indicadas
Data: Maio [ 2022

~
NN

Folha 02/02
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