Prefeitura do Municipio de
Américo Brasiliense OC

Memorando 12.518/2022

De: Rudilaine N. - DESAU - COM - HOSP
Para: DEPOB - PLAN - Planejamento

Data: 08/08/2022 as 15:12:00

Setores (CC):
GABINETE, DECOL - LICITAGOES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN

Setores envolvidos:

DESAU - HIN - ADM, GABINETE, DECOL - LICITAGOES, DEPOB - OB, DEPOB - PLAN, DESAU - DIR, DESAU - COM -
HOSP

RCMS 1839 e 1844 - Abertura de processo licitatério da Copa - Unidade Hospitalar

Boa tarde

Venho por meio deste solicitar abertura de processo licitatério para reforma e adequagao da Copa da Unidade
Hospitalar da Unidade José Nigro Neto, conforme Proc. Administrativo 178/2022 - EMENDAS IMPOSITIVAS SAUDE -
OBRAS E INSTALACOES, segue anexo RCMS n° 1839 e RCMS 1844

Ficha 381 - valor de R$ 166.000,00 - Emendas impositivas 43, 77, 65, 70, 84 e 92) , citadas no despacho 30 do
processo descrito acima.

Ficha 382 - R$ 59.721,35 - Recurso proprio.

Segue anexo RCMS e documentos .

Rudilaine Cristina Bento Neves
Compras Unidade Hospitalar José Nigro

Anexos:

1839.pdf

1844.pdf

CRONOGRAMA_ATUALZADO.pdf
MEMORIAL_DESCRITIVO_Reforma_Cozinha_Hosp_Dr_Jose_Nigro.pdf
PLANILHA_ATUALIZADA .pdf
Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FLO1_ATUALIZADO.pdf
Projeto_Reforma_Cozinha_Hospital_FL02_ATUALIZADO.pdf



PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMERICO BRASILIENSE-SAO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISICAO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVICOS

2022

Ficha Tipo Data Prazo de Entrega |Previsao de Pagamento | Processo Licitagdo Modalidade Licitagao Ne Ata de Registro

RCMS N2 1839 ss1 08/08/2022| 9 - 05 dias Gteis DISPENSA DE
do recebimento LICITAGAO
Estoque: ALMOXARIFADO SAUDE Fornecedor 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
Destino: UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSE NIGRO NETO CNPJ/CPF: 43976166000150
Requerente: RUDILAINI CRSITINA BENTO
PCA: MEM:
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA
Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAQOES
Recurso: 013020217 EMENDAS IMPOSITIVAS - SAUDE - MAC
Agéo: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL R$
i _ FORNECEDOR |FORNECEDOR|FORNECEDOR
QUANTIDADE | CODIGO |UND DESCRICAO DO SERVICO OU MERCADORIA 01 02 03
1,00 SV | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 166.000,0000

ADEQUACAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM
EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL,
ESTADUAL, CEREST , CRM E CRN.

TOTAL 166.000,00 0,00 0,00

APURAGCAO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 166.000,00
APURAGAO TOTAL DE CUSTO MEDIO R$ 166.000,00

Observagao:
Abertura de processo licitatério para contratagdo de Empresa especializada para reforma e adequacéo da copa da unidade hospitalar

Dados da Fiscalizagao:

Prazo: 15 DIAS

Justificativa: REFORMA E ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSE NIGRO NETO, DE ACORDO COM EXIGENCIA DA
Nome: DEIVID RAPHAEL LINO PITAS

Cargo: NUTRICIONISTA
CPF: 418.249.268-47
RG: 485250846

Matricula: 5176

Esta RCMS nao autoriza o fornecedor a entregar material/servigo

Diretor Responsavel pela cotagado: Autorizo a emisséao do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Operador: RUDI




PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

AV. EUGENIO VOLTAREL AMERICO BRASILIENSE-SAO PAULO CNPJ: 43976166000150

REQUISICAO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVICOS

2022

Ficha Tipo Data Prazo de Entrega |Previsao de Pagamento | Processo Licitagdo Modalidade Licitagao Ne Ata de Registro

RCMS N2 1844| 3s2 08/08/2022 9 - 05 dias dteis DISPENSA DE
do recebimento LICITAGAO
Estoque: ALMOXARIFADO SAUDE Fornecedor 1: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
Destino: UNIDADE HOSPITALAR DR. JOSE NIGRO NETO CNPJ/CPF: 43976166000150
Requerente: RUDILAINI CRISTINA BENTO
PCA: MEM:
Unidade: 02.09.00 DEPARTAMENTO DE SAUDE MEDICA
Executora: 02.09.07 INVESTIMENTOS
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalagbes
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAQOES
Recurso: 013020000 Atencao de média e alta compl.amb.e hospitalar -Rec. Proprio
Agéo: 1095 OBRAS E REFORMA EM HOSPITAL R$
i _ FORNECEDOR |FORNECEDOR|FORNECEDOR|
QUANTIDADE | CODIGO |UND DESCRICAO DO SERVICO OU MERCADORIA 01 02 03
1,00 SV | CONTRATAGAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E 57.721,3500

ADEQUACAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR DE ACORDO COM
EXIGENCIA DA VIGILANCIA SANITARIA MUNICIPAL,
ESTADUAL, CEREST, CRM E CRN.

TOTAL 57.721,35 0,00 0,00

APURAGCAO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 57.721,35
APURAGAO TOTAL DE CUSTO MEDIO R$ 57.721,35

Observagao:
Abertura de processo licitatério para contratagdo de Empresa especializada para reforma e adequacéo da copa da unidade hospitalar

Dados da Fiscalizagao:

Prazo: 15 DIAS

Justificativa: REFORMA E ADEQUAGAO DA COPA DA UNIDADE HOSPITALAR JOSE NIGRO NETO DE ACORDO COM EXIGENCIA DA
Nome: DEIVID RAPHAEL LINO PITA DAS SILVA

Cargo: NUTRICIONISTA
CPF: 418.249.268-47
RG: 485250846

Matricula: 5176

Esta RCMS nao autoriza o fornecedor a entregar material/servigo

Diretor Responsavel pela cotagado: Autorizo a emisséao do(s) pré-empenho(s) para
RUDILAINI CRISTINA BENTO o(s) fornecedor(es)
299.691.698-07

Operador: RUDI




OBJETO: REFORMA COZINHA DO HOSPITAL JOSE NIGRO NETO

LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311.

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

l

“""/STEFANIA MUNIZ CASADO

Engenheéira Civil
CREA/SP 5069494820

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 ACUMULADO
ETAPA Valor

% RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % | RS % R$
1 SERVICOS PRELIMINARES RS 2.632,43 100% RS 2.632,43 100% RS 2.632,43
2 DEMOLICC)ES RS 17.892,99 75% RS  13.404,51 25% RS 4.488,48 100% RS  17.892,99
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS RS 63.388,96 29% RS  18.161,26 31% | RS  19.453,18 12% | RS 7.908,96 22% RS  14.083,62 6% | RS 3.781,95 100% RS  63.388,96
4 INSTALAGOES ELETRICAS RS 5.713,86 75% | RS 4.28540] 25% | RS 1.428,47 100% | R$  5.713,86
5 INSTALAC(.)ES HIDRAULICAS RS 45.668,93 14% | 6.171,59 17% | 7.682,38 40% | 18.343,03 29% 13.471,93 100% RS  45.668,93
6 ESQUADRIAS RS 73.661,49 10% RS 7.229,19 58% | RS  42.756,72 23% RS  16.981,44 9% RS 6.694,14] 100% RS  73.661,49
7 SERVICOS COMPLEMENTARES RS 16.762,69 1% RS 181,30 99% RS 16.581,39] 100% R$  16.762,69
RS 225.721,34 7% RS 16.036,94 13% RS 28.821,33 12% RS 27.13556 12% RS  26.251,99 17% RS 39.070,13 RS 44.185,19 RS  20.944,69 RS 23.275,53 100% R$ 225.721,35
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Obra: Reforma da cozinha do hospital Dr.

Local: Av.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

311,
SP

Teresa Marsilli,

José Nigro Neto

Centro - Américo Brasiliense -

PROPRIETARIO: Municipio de Américo Brasiliense

Prefeito Municipal:

Arquiteto e Urbanista:
Engenheira Civil:

Arquiteto e Urbanista:

Dirceu Bréas Pano

Benedito Gabriel Cindio

Stefdnia Muniz Casado

Igor Queiroz de Araujo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO
LOCAL: AV. TEREZA MARSILLI, 311

BAIRRO:LUIS OMETTO

DO OBJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da Reforma da cozinha do
hospital Doutor José Nigro Neto, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, mao de obra,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos, EPIs e EPCs necessarios a realizacdo dos servicos,

conforme especificagdes e planilha em anexo.

DAS CONDIGCOES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade fornecer as informag¢des necessérias para a
execucao do objeto. A contratada fornecera anotacao ou Registro de responsabilidade técnica sobre a
execucao da obra (ART/RRT), todos os materiais, mao de obra e maquinario necessario para a

realizacédo dos trabalhos previstos na Planilha Orgamentaria.

Para obtengé@o do custo total do objeto proposto o Departamento de Planejamento e
Obras da PMAB elaborou a Planilha Orcamentaria com a estimativa dos custos que foram levantados

baseando-se nos projetos e 0s custos unitarios das tabelas SINAPI e CDHU.

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Os interessados poderao conhecer o local da obra, bem como as dificuldades para sua
execucao, através de visita técnica agendada pelo telefone (16) 3393-9600. A visita técnica devera ser
realizada por pessoa credenciada pela empresa interessada, através de documento assinado e

impresso em papel timbrado da empresa.

A proponente devera apresentar sua proposta orcamentaria em papel timbrado,
conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer alteragéo de quantitativos ou adicéo
de itens. Caso a proponente venha a discordar de algum quantitativo a mesma devera manifestar-se

por escrito, via protocolo, antes da abertura dos envelopes do processo licitatério.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma fisico-financeiro da
obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a programacao da empresa, dentro

do prazo estipulado para sua concluséo.

Antes do inicio dos servicos, todos os operarios/funcionarios que irdo prestar servicos
diretamente no canteiro de obras, deverdo, obrigatoriamente, participar da palestra de integragao,
administrada pelo Engenheiro de Seguranga do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integracao
deverd ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444, com no minimo 03 dias de antecedéncia, onde a
Contratada entregara cépia da CTPS e do livro de registro dos funcionarios que irdo participar da obra.
Tal procedimento sera obrigat6rio no decorrer da obra para todo e qualquer novo operario, sendo este

da Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressardo no canteiro de obras.

A empresa devera cumprir integralmente a legislagao trabalhista vigente, devendo seus
operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPIs e EPCs, necessarios a

realizacdo dos servicos. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execugao

dos servigcos nos prazos previstos.

Fica estipulado que a contratada terd que manter um engenheiro ou arquiteto residente,
principalmente para entendimentos com a fiscalizagdo. A contratada deverd apresentar, antes do inicio
dos servigos, documento comunicando o nome do responsavel técnico pela execucao e via original ou

em cépia autenticada da ART ou RRT, juntamente com o respectivo recolhimento.

O engenheiro/arquiteto residente devera tomar as providencias necessarias para
cumprimento do cronograma da obra, estar ciente e fazer cumprir as condi¢des estabelecidas no edital,
anexos e projetos, verificar as condicées de seguranca e sinalizagao, elaborar relatério diario, manter
contato com a fiscalizagdo da PMAB, acompanhar os levantamentos, nivelamentos e cadastros, verificar

a qualidade dos materiais e dos servigos executados, etc.

Sera emitida a Ordem de Servico pela contratante, através do Departamento de

Planejamento e Obras, que sera responsavel pela fiscalizagao dos servigos.

A execucgdao dos servigos obedecera rigorosamente as especificagdes constantes neste
memorial e normas da ABNT, dimensdes e concepgoes, e ficara a critério da fiscalizagdo impugnar,

mandar demolir ou refazer qualquer servigco que ndo obedeca as condicbes deste memorial.

Eventuais modificacdes nas especificagbes s6 serdo admitidas quando aprovadas pela
fiscalizagdo e acompanhadas pelo documento instituido para tanto, devendo a contratada informar
neste documento as eventuais mudangas do orgamento ou prazo de execugdo decorrentes dessas

modificagdes.

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Todos o0s materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente fornecidos pela
contratada. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servigos tecnicamente bem

feitos e de acabamento esperado.

A obra serd fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela PMAB e devera
a contratada acatar de modo imediato as determinagdes da fiscalizacdo, dentro das especificacoes

técnicas e do contrato.

No prazo de 48 horas, a contratada obriga-se a retirar do canteiro de servicos os
materiais porventura impugnados pela fiscalizagdo, bem como iniciar qualquer demoligdo exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicbes e novas

execucoes. Nao sera tolerado manter no canteiro de servico qualquer material estranho as obras.

A contratada é a Unica responsavel pelos servicos a serem executados, ficando a
contratante isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais
causados a terceiros decorrentes da execugao das obras e servigos aqui discriminados e contratados.
O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalizagdo nao eximem a contratada de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servigos por ele executados.

A contratada sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos pagamentos dos
encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de
Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o periodo de constru¢do venham a vigorar e, a pedido

da contratante, deverao ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

A contratada tomara as precaugdes necessarias para a seguranga do trabalho aplicavel

por Leis Federal, Estadual e Municipal e cddigos sobre construgdes, com finalidade de evitar acidentes

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigos relacionados com a obra.
Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a contratada a tomar as providéncias que julgar

convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranga do pessoal e da obra.

A contratada deverd manter na obra um livro de ocorréncias (Diario de Obras), bem
como a contratagdo de Laboratério para controle tecnol6gico do concreto utilizado na obra e manter o

local sempre limpo.

NOTA: em 1?2 de janeiro de 2.011, entrou em vigor a Resolucdo n? 1024
CONFEA/CREA, que impée a obrigatoriedade de se manter o Livro de Ordem (diario de obra) no

canteiro de obra, devidamente preenchido e assinado pelos responséveis pela obra.

A contratada devera apresentar Boletim de Medicdo mensalmente. O pagamento dos
servicos sera efetivado de acordo com os quantitativos dos itens executados. Caso a Contratada faca
a medi¢cdo sem o acompanhamento da fiscalizagdo PMAB, esta s6 serd considerada valida, apds a
verificagao e aprovagao do fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo desta medicdo. Apds aprovagao dos
itens medidos, a Contratada deverd protocolar o “BM* (Boletim de Medig&o), devidamente carimbado e

assinado pelo engenheiro/arquiteto responsavel pela execucéo da obra.

Apods a afericdo e aprovagdo da medigédo pela fiscalizagdo PMAB, a contratada devera

protocolar junto a esta prefeitura a seguinte documentagao:

1 - 02 (duas) vias impressas do Boletim de Medi¢do, devidamente carimbadas e

assinadas pelo engenheiro responsavel pela Obra;

2 — 01 (uma) via impressa do cronograma fisico-financeiro atualizado;

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

3 - 01 (uma) via legivel do diario de obra referente ao periodo da medicao;

4 — Apresentar o relatério fotogréafico observando a area antes de sua intervengao e
durante todas as etapas de trabalho. Este relatorio devera ser entregue impresso,

contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servigo realizado no periodo;

5 — Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS, referente

ao periodo da medicao;

6 — Apresentar relagdo dos operarios lotados na obra, referente ao periodo da medicao.

Concluidos os servigos contratados, a contratada devera protocolar comunicado de
término dos servicos e solicitar o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do término

dos servicos a contratante fara visita e vistoria da obra.

Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observacdes feitas e

eventuais corregbes a serem realizadas com prazo para sua execugao.

Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a contratante lavrara o “Termo

de Recebimento”, provisorio e definitivo conforme estipulado em contrato.

A placa da obra devera ser removida pela contratada apds o Recebimento Provisério

da Obra.

A contratada ndo poderd alegar, em hipétese alguma, desconhecimento,
incompreensao, duvidas ou esquecimento das clausulas e condicées do contrato, do edital e dos

Anexos.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

O presente Memorial ndo limita a aplicacao de boa técnica e experiéncia por parte da
Empreiteira, indicando apenas as condi¢gdes minimas necessarias, as quais deverdo obrigatoriamente
atender as normas e especificacdes da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a
sua execucao e aos materiais empregados. Todos 0s materiais a serem empregados na obra deverao

ser de primeira qualidade, primeiro uso, e enquadrarem-se rigorosamente nas Normas Brasileiras.

MEMORIAL TECNICO — ESCOPO DO FORNECIMENTO

SERVICOS PRELIMINARES

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

1. PLACA DE OBRA

Fornecimento e instalagdo das placas de obra, conforme modelo, sendo que a mesma

deveraserfixada em local de facil visualizagao a ser definido pela fiscalizagdo da PMAB.

A placa de obra devera ser executada com a medida de 6m?, indicando o nome da obra,

contratante, verba disponibilizada, responsavel pela obra e prazo de execugao, conforme modelo.

2. ESTRUTURA

A execugdo dos elementos estruturais deverd obedecer rigorosamente as
especificacdes e detalhes respectivos das Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. A execugao
de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da contratada por sua existéncia e
estabilidade e segurancga. O uso do concreto usinado implica no controle tecnoldgico feito por laboratério
idéneo. A fiscalizagdo da PMAB devera ser comunicada por escrito quanto a escolha do Laboratério e
as datas de concretagem. Os resultados dos ensaios de rompimento deverdo ser entregues a

Fiscalizacdo da PMAB no prazo de 30 dias ap6s a data da concretagem.

Nao sera permitida a execugdo de impermeabilizacdo em tempo excessivamente
umido. Os materiais a serem aplicados deverao estar armazenados em local protegido. As superficies

deverao estar limpas e sofrer lavagem intensa com agua e escova metalica.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
contratada por sua existéncia e estabilidade. Ndo sera aceito o valor do cobrimento da armadura menor

que 3 cm.

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com tijolos ceramicos furados, medindo 14 x 19 x 39
cm com assentamento em amarracdo. O nivel e o prumo de cada fiada deverdo ser verificados.
Receberao chapisco e reboco assentados com argamassa mista de cimento e areia, salvo a alvenaria
de embasamento que sera feita com tijolos macicos, assentados com argamassa de cimento, cal e areia
média. A estrutura de concreto, vigas baldrame e pilares deverao ser executados com uma largura de
forma a nao formar saliéncia em relagao a espessura da alvenaria, ou seja, menor que 15cm, e ainda

receber o reboco de ambos os lados.

Chapisco:sera composto de cimento e areia grossa serd aplicado antes do
assentamento dos pisos, e apds sua aplicacdo a parede deve ser molhada, de forma a evitar que a
agua presente no chapisco seja prontamente absorvida pela alvenaria ou laje. Devera ser adicionado

impermeabilizante no chapisco, na drea a ser aplicada até 80cm de altura na alvenaria.

Reboco: sera composto por argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, devera
ser aplicado em paredes e lajes previamente prumadas e niveladas, através de guias (taliscas), e sua

espessura ndo devera ser superior a 2,0cm.

Emboco: uma parte de cal em pasta, quatro partes de areia e 1/5 (um quinto) de parte
de cimento. As superficies deverao ficar planas, alinhadas e aprumadas. A fiscalizagdo podera solicitar
que o servico seja refeito caso ndo sejam atendidas estas especificagdes, sendo que estas deverao ser

feitas por escrito e com aceite do Engenheiro Responsavel pela contratada.
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PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Nos vaos onde sera executada a instalagcao de portas e janelas metalicas e de madeira,
conforme indicacdo do projeto de arquitetura devera ser executada uma verga de concreto na parte
superior da referida esquadria. Esta viga devera transpassar no minimo 40cm para cada lado do vao e
executado em ferro de 5/6” e concreto com resisténcia minima de 20MPa.O revestimento somente
podera ser feito apds a conferéncia da execucao da verga pela fiscalizagdo da PMAB. Da mesma forma
a execucdo da contra verga na parte inferior das janelas, ultrapassando 40m de cada lado do vao e

seguindo o mesmo critério da verga.

ESQUADRIAS

As esquadrias serdo em vidro temperado 8mm incolor, ferragens em aluminio branco
com tela de protecao tipo mosquiteira removivel (para lavagem), em fibra de vidro com revestimento em
PVC e requadro em aluminio, dos tipos correr, fixa e abrir, conforme indicagdes em projeto.

As portas internas dos vestiarios serdo de abrir, em aluminio, tipo veneziana, com
guarnigao e pintura esmalte branco. Toda a madeira empregada devera ser seca e isenta de defeitos
que comprometam sua finalidade, como rachaduras, nés, escoriagées, falhas, empenamentos, etc.

A porta de correr sera em vidro liso temperado, espessura de 10mm com jogo de
ferragens cromadas, dobradicas, trinco, fechadura, contra fechadura e puxador.

Todas as portas e fechaduras antes da instalacao deverédo passar

por aprovacao da PMAB, o qual também devera passar pela aprovacgao fiscalizagédo da

PMAB.
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PISOS

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A
limpeza deverd eliminar gorduras, vestigios orgénicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos. Em todo revestimento somente devera ser empregada areia
lavada de primeira qualidade.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, as canalizacdes deverao ser
testadas para que sejam evitados vazamentos, e deve-se transcorrer tempo de 7 dias do assentamento
da alvenaria, constatando se as juntas estdo completamente curadas. Nos revestimentos ceramicos,

deve-se ter muito cuidado na vedacao entre as pecgas (rejunte) para evitar penetragao de agua.

Todos os pisos serdo em revestimento ceramico. Nas paredes indicadas em projeto serdo
utilizados revestimentos em dimensées 20 x 20cm. Nos pisos indicados serao utilizados revestimentos
em dimensdes 60 x 60 cm. Todo ambiente em que houver instalacdo de revestimento ceramico devera
ser instalado rodapé no mesmo padrao do piso. Os caimentos dos pisos deverao ser feitos em diregao

as portas de saida, ou entdo as caixas sifonadas e ralos. Nao serdo aceitas areas que empossem agua.

As soleiras serao executadas em granito no mesmo padrao existente. Todos os locais nos quais

existirem vaos abertos em paredes existentes deverao, ser previstas soleiras.

DRY WALL.:

As paredes serao estruturadas com perfis metélicos fixados no piso, pilares, teto e
paredes, com espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de ago galvanizado 70mm,

chapas de 0,5cm, conforme indicacao e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.
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Por ocasiao da entrega final da obra, serdo realizadas vistorias para correcdo de defeitos

e eventuais trocas de pecas defeituosas.
PINTURA
As cores das pinturas deverao ser:
Padrao de cores marca Suvinil.
As cores deverao ser aprovadas pela fiscalizagao.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, sendo cuidadosamente limpas,

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demaos sucessivas. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas apés
cada demdo de massa. Deverao ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies nédo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que nao puderem ser evitados deverao

ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com

uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o pd, antes de aplicar a demao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a

textura, tonalidade e brilho (acetinado).

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricacdo como se segue:
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A pintura esmalte sintético para madeira sera aplicado a pincel ou rolo, sendo feito
lixamento e limpeza preliminar; correcao de defeitos da superficie com massa, seguida de lixamento; 2
(duas) demaos no minimo de esmalte de acabamento acetinado. Serd utilizada madeira esmaltada na
porta da sala de higienizagdo. Sera utilizado Latex Acrilico Acetinado em todas as paredes. Serd

utilizado Latex Acrilico Fosco nos tetos.

ACESSORIOS E LOUCAS

As cubas das pias dos vestiarios serdo ovais de embutir e com instalagao de bancadas

em granito.

Serao instaladas cubas nas areas de pré-preparo e area de coccdo e montagem em
aco inoxidavel, sendo duas com dimensbdes 500x400x400mm que serdo instaladas na area de
higienizacdo de utensilios, ambas com torneira bica mével. Na area de higienizagao e guarda de
materiais e carrinhos sera realizado rasgo na bancada em granito existente para instalagdo de mais

uma cuba em ago inox.

Um lavatério de louga, com coluna, sera instalado proximo a porta de saida de alimento,

junto a parede da sala do nutricionista.

Todas as janelas deverdo ser vedadas com tela, de forma a impedir a entrada de
insetos. As telas deverao ser fixadas em requadros feitos com perfil de aluminio, que por sua vez serao

fixados as janelas, de forma a permitir sua remogao para manutengao, limpeza e repintura.
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INSTALAGCOES ELETRICAS

As instalagdes elétricas deverao seguir o projeto especifico de instalagdes. Inclui desde
a abertura de vala, e corte de paredes até a instalacdo dos acabamentos, como tomadas, entrada de
energia, quadro de disjuntores, caixas, de piso, parede, interruptores, parte de légica e ar condicionado.
Todo o acabamento a ser utilizado e a instalagdo além de seguir o projeto de instalacoes elétricas
deverao passar pela da fiscalizagdo da PMAB para autorizar a instalagao. As instalagées deverao ser
entregues em pleno funcionamento, fornecimento completo de material, mao de obra e equipamentos,

assim como o transporte até a obra.

Devera ser previsto a passagem de fios, montagem de tomadas e interruptores e

instalacado de completa das luminarias.

Serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V no
minimo, do tipo anti-chama com baixa emissdo de gases toxicos. Quando sujeito a instalagdes na
presenca de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforgos mecanicos na hora da enfiagdo, os
mesmos deverao ser classe 1KV. A bitola minima a ser utilizada para tomadas sera de 2,5mm?2 (F+N+T).
E proibido o uso de cabo neutro comum a mais de um circuito, cada circuito terd do mesmo modo que

a fase o neutro e o terra, como embasamento normativo NBR5410.

Devera ser rigorosamente seguida a convencgao de cores prevista na NBR-5410 Para a

identificacdo dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
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- VERDE/BRASILEIRINHO PARA OS CONDUTORES DE PROTECAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

- MARROM / BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos nao deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em
cada circuito, os cabos deverao ser continuos desde o disjuntor de protecao até a Ultima carga, sendo
que, nas cargas intermediarias, serao permitidas derivagbes. As emendas deverdo ser feitas com
ferramental adequado tipo prensa hidraulico e isolados com fita autofusao primeiro depois fita isolante
antichama de primeira qualidade por cima. As emendas sé poderdo ocorrer em caixas de passagem. O

fabricante devera possuir certificacdo de qualidade do INMETRO.

Para este item esta incluso a desmontagem de toda a instalacéo elétrica existente no

local, como a fiagéo, acabamentos, lumindrias, ventiladores, etc.

INSTALACOES HIDRAULICAS

As instalacdes hidraulicas deverao seguir o projeto especifico de instalagdes hdraulicas.
Inclui desde a abertura de vala, assentamento de tubulagées, fechamento da vala. Todas as tubulagdes

deverao ser testadas antes de finalizado o reboco. Devera ser comunicado a fiscalizagdo da PMAB para
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autorizar a execugao do reboco. Assim como o teste de alimentagdo de agua a partir do reservatorio.

As instalagbes deverao ser entregues em pleno funcionamento.

Os materiais, mao de obra e equipamentos sdo de inteira responsabilidade da
contratada, assim como teste de funcionamento. Toda a tubulagdo e equipamentos deverdo ser

aprovados pela fiscalizacdo da PMAB antes da sua instalagéo.
DEMOLICAO

As demolicdes deverdo ser feitas devidamente, com o acompanhamento do

responsavel técnico pela execugdo da obra, e os materiais deverdo ser devidamente descartados.

CONSIDERAGCOES FINAIS

Durante a execuc¢do da obra, esta, devera ser mantida limpa, no final do dia sempre
deveram ser recolhidos os entulhos e o canteiro varrido com utilizagdo de tela fina para evitar a

passagem de po6 do canteiro para a unidade.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservagéo, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instalagées, equipamentos e aparelhos. Todo o entulho sera
removido pela contratada. Deverdo estar limpos todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda

devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecéo dos pisos existentes e

recém- concluidos, até a conclusao. Todos os aparelhos como luminarias, espelhos de tomadas, etc.,
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deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para nao
danificar qualquer uma das pec¢as. Caso isso possa vir a ocorrer a contratada fica obrigada a reparar o
dano, o mais rapido possivel, com pena de nao ser efetuado o recebimento da obra. Tais disposi¢des

valem para paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, vidros e equipamentos em geral.

Américo Brasiliense,08 de Agosto de 2022.

BENEDITO GABRIEL CINDIO STEFANIA MUNIZ CASADO

Diretor de Planejamento e Obras Engenheira Civil

IGOR QUEIROZ DE ARAUJO

Arquiteto e Urbanista
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OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO FONTE: SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. BDI: 27,00%
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO UNIT. X
COM BDI QTDE
1 SERVICOS PRELIMINARES
4813 1.1 PLACA DE OBRA 6,00 m? RS 225,00 | RS 285,75 | RS 1.714,50
37524 12 'I“'AELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50 33,67 m RS 210 | RS 2,67 | RS 89,80
97096 13 FECHAMENTO DE GRELHAS 1,29 m? RS 505,48 | RS 641,96 | RS 828,13
VALOR TOTAL DO ITEM RS 2.632,43
2 DEMOLICOES
97622 21 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 8,63 m? RS 54,52 | RS 69,24 | RS 597,24
DEMOLICAO DE PISO E REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM 2
97634 22 REAPROVEITAMENTO 478,42 m RS 11,57 | RS 14,69 | RS 7.029,86
97644 23 REMOGAO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,83 m? RS 8,62 | RS 10,95 | RS 52,88
97645 2.4 |REMOGAO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,80 m? RS 30,67 | RS 38,95 | R$ 810,18
97631 2.5 DEMOLICAO PRATELEIRAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 7,56 m? RS 3,12 | RS 3,96 | RS 29,96
04.21.160 2.6 Remogdo de quadro de distribuigdo, chamada ou caixa de passagem 0,35 m? RS 72,78 | RS 92,43 | RS 32,35
04.09.100 2.7 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral - grelhas 3,87 m? RS 22,51 | RS 28,59 [ RS 110,63
03.08.200 2.8 Demoligdo manual de painéis divisérias, inclusive montantes metalicos 41,58 m? RS 4,79 | RS 6,08 | RS 252,94
05.07.050 29 Remocgdo de entulho de obra com cagamba metilica - incluso carregamento e bota-fora 64,37 m? RS 109,81 | RS 139,46 | RS 8.976,96
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 17.892,99
3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
103324 31 ¢ 64,12 m? RS 70,47 | RS 89,50 | RS 5.738,18
(ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES; 2
96361 3.2 SIMPLES E ESTRUTURA METALICA COM GUIAS DUPLAS, COM VAOS 14,10 m RS 14181 | RS 18010 | RS 253939
17.02.020 33 Chapisco 51,65 m? RS 539 | RS 6,85 | RS 353,55
17.02.120 3.4 Embogo paulista 51,65 m? RS 17,00 | RS 21,59 [ RS 1.115,10
88489 3.5 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS 187,14 m? RS 15,56 [ RS 19,76 | RS 3.698,09
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO FOSCO EM MADEIRA, 2
102218 3.6 M R ( ) 4,16 m? RS 15,88 | RS 20,17 | R$ 83,86
DEMAOS - porta sala de higienizagdo
91306 3.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA - porta sala de higienizagao 1,00 UNIDADE RS 168,87 | RS 214,46 | RS 214,46
28.01.171 3.8 Mola aérea para porta - porta sala de higienizagdo 1,00 UNIDADE RS 322,99 | RS 410,20 | RS 410,20
87535 3.9 EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA 76,58 m? RS 24,89 | RS 31,61 [ RS 2.420,81
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 2
87267 3.10 DIMENSOES 20%20 277,64 m RS 65,48 | RS 83,16 | RS 23.088,43
87257 311 REVESTIMENTO CERAMICO PARA P/ISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 200,78 m? RS 93,05 | RS 118,17 | RS 23.726,88
CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 63.388,96
4 INSTALAGOES ELETRICAS
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 2
101875 41 BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A 1,00 m RS 495,10 | RS 62878 | RS 628,78
93128 42 PONTO DE ILUMINACAO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMP/LES, CAIAXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, 5,00 UNIDADE RS 14352 | RS 182,27 | RS 911,35
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINARIA E LAMPADA)
41.31.087 4.3 Luminaria LED de sobrepor, tipo plafon 4,00 UNIDADE RS 259,10 | RS 329,06 | RS 1.316,23
93144 44 PO/NTO DE UTILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS ELETRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA 10,00 UNIDADE RS 225,00 | RS 285,75 | Rs 2.857,50
ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 5.713,86
5 INSTALAGOES HIDRAULICAS
44.02.062 5.1 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido 14,49 m? RS 678,81 | RS 862,09 | RS 12.491,67
44.01.270 5.2 Cuba de louga de embutir oval 3,00 UNIDADE RS 112,20 | RS 142,49 | RS 427,48
44.06.300 5.3 Cuba em ago inoxidavel simples de 400x340x140mm 4,00 UNIDADE RS 253,16 | RS 321,51 | RS 1.286,05
11.20.050 5.4 Rasgo em pedra para instalagdo de pedra 1,40 m RS 10,43 | RS 13,25 | RS 18,54
44.06.330 5.5 Cuba em ago inoxidavel simples de 500x400x400mm 2,00 UNIDADE RS 649,41 | RS 824,75 | RS 1.649,50
44.03.720 5.6 Torneira industrial 2,00 UNIDADE RS 694,14 | RS 881,56 | RS 1.763,12
44.03.316 5.7 Torneira bica mével 3,00 UNIDADE RS 467,70 | RS 593,98 | RS 1.781,94
44.03.300 5.8 |Torneira volante tipo alavanca 3,00 UNIDADE RS 198,36 | RS 251,92 | RS 755,75
LAVATORIO LOUGCA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRAO MEDIO,
86940 5.9 INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM 2,00 UNIDADE RS 969,36 | RS 1.231,09 | RS 2.462,17
APARELHO MISTURADOR PADRAO MEDIO, INCLUSO TORNEIRA
46.10.020 5.10 |Adequagdo interna de rede de gés 5,84 m RS 118,71 | RS 150,76 | RS 880,45
46.01.020 5.11 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 25 mm, (3/4°), inclusive conexdes e acessorios 18,00 m RS 25,90 | RS 32,89 | RS 592,07
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OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO FONTE: SINAPI - 04/2022 e CDHU 185
LOCAL: AVENIDA TERESA MARSILLI, 311. BDI: 27,00%
ITEM ESPECIFICACAO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITARIO CUSTO UNITARIO CUSTO UNIT. X
COM BDI QTDE
46.01.050 5.12 |Tubo de PVC rigido soldavel marrom, DN= 50 mm, (1 1/2°), inclusive conexdes e acessérios 24,69 m RS 48,51 | RS 61,61 | RS 1.521,09
46.02.010 513 Tubo tie PVC r|g\dt') lbranco, pontas lisas, soldavel, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive 21,60 m RS 30,05 | RS 39,31 | RS 849,02
conexdes e acessorios
46.02.050 5.14 Tubo.de PYC rigido Pranco PxB'c.om virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 29,63 m RS 39,01 | RS 50,60 | RS 1.501,56
mm, inclusive conexdes e acessorios
46.02.070 5.15 Tubo‘de PYC rigido E)ranco PxB ?t?m virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100! 9,75 m RS 66,82 | RS 84,86 | R 827,40
mm, inclusive conexdes e acessorios
89709 5.16 Ralo escamotedvel, inclusive conexdes e acessorios 8,00 UNIDADE RS 16,86 | RS 21,41 | RS 171,30
100860 5.17 |CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA 2,00 UNIDADE RS 104,20 | RS 132,33 | RS 264,67
95469 5.18 |VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA 3,00 UNIDADE RS 237,85 | RS 302,07 | RS 906,21
100858 5.19 |MICTORIO SIFONADO LOUGA BRANCA 1,00 UNIDADE RS 606,10 | RS 769,75 | RS 769,75
DIVISORIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO COM PELICULA, INCLUSO FECHAMENTO FRONTAL COM
102235 5.20 ! 24,00 m? RS 460,42 | RS 584,73 | RS 14.033,60
PORTAS
35.04.130 5.21 |Banco de madeira sobre alvenaria 2,24 m? RS 251,54 | RS 319,46 | RS 715,58
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 45.668,93
6 ESQUADRIAS
25.01.380 6.1 Caixilho em aluminio branco de correr com vidro - Janelas 36,66 m? RS 918,35 | RS 1.166,30 | RS 42.756,72
25.20.020 6.2 Tela de protecdo 'ti.po mosquiteira removivel, em fibra de vidro com revestimento em PVC e 36,66 m? RS 14378 | RS 182,60 | RS 6.694,14
requadro em aluminio
100674 6.3 JANELA FIXA DE ALUMINIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 3,80 m? RS 676,39 | RS 859,02 | RS 3.259,96
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
102189 6.4 DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM 2,00 UNIDADE RS 267,03 | RS 339,13 | RS 678,26
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - PARA PORTA DE CORRER (DUAS FOLHAS)
43601 6.5 PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400 1,00 UNIDADE RS 66,20 | RS 84,07 | RS 84,07
MM E DIAMETRO DE 25 MM - PARA PORTA DE CORRER
102169 6.6 VIDRO LISO TERMPERADO - ESP. 10MM PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER 3,89 m? RS 585,46 | RS 743,53 | RS 2.892,35
26.01.168 6.7 Diviséria para balgéo de preparo em vidro de seguranga laminado de 6mm 0,90 m? RS 260,85 | RS 331,28 | RS 298,15
91341 6.8 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - COMPLETA 16,80 m? RS 610,64 | RS 775,51 | RS 13.028,62
98689 6.9 SOLEIRA EM GRANITO 6,15 m RS 103,02 | RS 130,84 | RS 804,64
43.05.030 6.10 Exaustor elétrico 6,00 UNIDADE RS 415,30 | RS 527,43 | RS 3.164,59
VALOR TOTAL DO ITEM R$ 73.661,49
7 SERVICOS COMPLEMENTARES
23.08.040 51 Arma’ric?/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melaminico, com portas e 5,42 2 RS 1.896,65 | RS 2.40875 | RS 13.055,40
prateleiras
04.08.100 5.2 Retirada de armario em madeira ou metal 542 m? RS 14,47 | RS 18,38 | RS 99,60
04.08.020 5.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 1,00 UNIDADE RS 16,08 | RS 20,42 | RS 20,42
04.08.060 5.4 Retirada de batente com guarnigdo e pegas lineares em madeira, chumbados 5,00 m RS 9,65 | RS 12,26 | RS 61,28
23.09.052 5.5 Porta lisa tipo camardo, completa 1,00 UNIDADE RS 736,44 | RS 935,28 | RS 935,28
55.01.020 5.6 Limpeza final da obra 200,78 m? RS 10,16 | RS 12,90 | RS 2.590,70
VALOR TOTAL DO ITEM RS 16.762,69
VALOR TOTAL | RS 225.721,34
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PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

Ocupacao: Hospital de José Nigro ) .. .
Local: AV. Teresa Marsili, n° 311- Centro - Américo Brasiliense-SP Assunto: Projeto basico de reforma da cozinha

DIRCEU BRAS PANO Proprietario: Municipio de Américo Brasiliense da Unidade Hospitalar Jose Nigro
PREFEITO MUNICIPAL

Arg. e Urbanista- Igor Queiroz de Araujo Objeto: Planta baixa e Cortes
CAU: A70873-9 (cozinha, sala do nutricionista,

estoques e vestiarios)
Escala: indicadas

ARQ° E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO
Data: Maio [ 2022

Local do arquivo: DIRETOR DE PLANEJAMENTO E OBRAS - PMAB
Folha 01/02

Computador/Engenhar/2021/Obras/Saude/Reforma-
José Nigro - Cozinha/ dwg




Assinado digitalmente por RUDIUA
CRISTINA BENTO NEVES

Papel: Assinante
(CPF 299.691.698-07)
Data: 08/08/2022 15:

114

INSTALAR MOLA AEREA
PARA FECHAMENTO
AUTOMATICO DE PORTA

REMOVER GRADIL,

DEMOLIR MARCENARIA
DA BANCADA E INSTALAR NOVA.
INSTALAR NOVA CUBA

IMENSOES DO MOBILIARIO
2,55 X 0,81) E (2,50 X 0,81) 0,63 PROF.

AREA DE

HIGIENIZAGCAO E GUARDA

DE MATERIAIS E CARRINHOS
19,25m?

VISTAA

3,50m

REMOVER PORTA DE ABRIR
E INSTALAR PORTA CAMARAO
DIMENSOES DO VAO 1,00 X 2,10
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PLANTA BAIXA - REFORMA
ESCALA 1:75
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DEMOLIR MARCENARIA
DA BANCADA E INSTALAR NOVA.

DIMENSOES DO MOBILIARIO (1,65 X 0,80) 0,63 PROF.)
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ADEQUAR ENCANAMENTO.
H | | | | 1
———
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£
©
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P.D.: 3,50m

AREA TOTAL DE PINTURA : 121,39m?

REALIZAR PINTURA DAS PAREDES
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LOCAL DA INTERVENCAO

PLANTA BAIXA -JMPLANTAQAO
LOCAL DA INTERVENGAO
SEM ESCALA
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._Lqcal.do arquivo:
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OLIVEwZANkaRsspital/ dwg
Papel: Assinante

-03:00—

Assinado digitalmente por GRAZIELA
FERNANDA DOS SANTOS

Papel: Assinante

(CPF 302.719.568-95)

DIRCEU BRAS PANO
PREFEITO MUNICIPAL

ARQ° E URB. BENEDITO GABRIEL CINDIO
DIRETORARSBESNGHAMAED H6 BIRERAS - PMAB

BRAS PANO
Papel: Assinante

(CPF 020.379.978-09)

Ocupacado: Hospital de José Nigro
Local: AV. Teresa Marsili, n° 311- Centro - Américo Brasiliense-SP
Proprietario: Municipio de Américo Brasiliense

Arg. e Urbanista- Igor Queiroz de Araujo
CAU: A70873-9

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE

Assunto: Projeto basico de reforma para a cozinha
da Unidade Hospitalar José Nigro

, oEE FE
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Objeto: Planta Baixa e Vistas
(Sala de higienizacdo e Lactério)
Escala: indicadas

Data: Maio [ 2022

Folha 02/02

(CPF 108.981.058-99)
Data: 08/08/2022 15:17:14 -03:00
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. Uo/Uoe/ZUZZ 15:Z21°0Us -Us:UU

Data. 11/08/2022 11.11.4Z -03.00




		2022-08-08T18:14:14+0000


		2022-08-08T18:17:14+0000


		2022-08-08T18:21:03+0000


		2022-08-11T14:11:44+0000




