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LICITAÇÃO RESERVATORIO PLANALTO

Seguem os documentos técnicos que deverão compor o processo licitatório.

Encaminhamos em anexo documentação para abertura de processo licitatório, com a formulação e designação do
funcionário o senhor, BENEDITO GABRIEL CINDIO CPF: 370.XXX.XXX-58 Título Profissional: Arquiteto(a) e
Urbanista Nº do Registro: 000A716790, 5040 CPF. 339.008.648-02 RG. 42033049-5 e CREA.506983034-4 como
gestor para acompanhar o processo e demais providências necessárias à formalização do certame.

Att..

_

André Corrêa de Oliveira 

Diretor do DAEMA
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Modelo_de_Placa_2019_1_.pdf

Projeto_basico_completo_Cronograma_Fisico_Financeiro_Memorial_Descritivo_1_.pdf
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Relatorio_Sondagem_PO_2756_RF01_SP_01_RESERVATORIO_PMAB_43_1_.pdf

Relatorio_Sondagem_PO_2756_RF01_SP_01_RESERVATORIO_PMAB_43_2_.pdf

Relatorio_Sondagem_PO_2756_SONDAGEM_A_PERCUSSAO_MEMORIAL_DESCRITIVO_RESERVATORIO_PLANALTO_PMAB_23_1_.pdf

RRT_Acompanhamento_Obra_1_.pdf



4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211221560

1. Responsável Técnico

IVO EDUARDO MORONI
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 0601409896-SP

2603128108

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE CPF/CNPJ:43.976.166/0001-50

Avenida HENRIQUE POLIZELLI N°: 418
Complemento:

Cidade: Américo Brasiliense UF:

Bairro: JARDIM PLANALTO

SP CEP: 14823-040
Vinculada à Art n°:PO 2756Contrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Ensaio Sondagens 31,90000 metro

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: PAVISOLO-GEOTECNIA E PAVIMENTACAO LTDA Registro: 0366293-SP

Celebrado em: 12/08/2021
Valor: R$ 3.500,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida HENRIQUE POLIZELLI N°: 418

Complemento: Bairro: JARDIM PLANALTO

Cidade: Américo Brasiliense UF: SP CEP: 14823-040

Data de Início: 18/08/2021

Previsão de Término: 23/08/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saneamento básico Código: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE CPF/CNPJ: 43.976.166/0001-50

3. Dados da Obra Serviço

SEGUE ANEXO RELATORIO FINAL 01 DA PO 2756/2021 DATA DE 23 DE AGOSTO DE 2.021, SENDO EXECUTADOS DOIS FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSÃO S.P.T., SENDO 
O FURO SP01 COM 16,45 METROS E O FURO SP02 COM 15,45 METROS.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 25/08/2021 88,78 28027230211221560 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - CPF/CNPJ: 
43.976.166/0001-50

IVO EDUARDO MORONI - CPF: 084.002.878-43

ASSOCIAÇÃO ARARAQUARENSE DE ENGENHARIA, ARQUITETURA 
E AGRONOMIA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 27/08/2021 02:03:34

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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4. Atividade Técnica

2. Dados do Contrato

5. Observações

Lei nº 6.496, de 7 de dezembro de 1977 CREA-SP
ART de Obra ou Serviço

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo 28027230211760693

1. Responsável Técnico

PAULO LUCIO RIBEIRO JUNIOR
Título Profissional: Engenheiro Civil RNP:

Registro: 5068981598-SP

2611638870

Contratante: RHS CONTROLS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA EPP CPF/CNPJ:11.971.854/0001-31

Rua GEMINIANO COSTA N°: 1531
Complemento:

Cidade: São Carlos UF:

Bairro: JARDIM SÃO CARLOS

SP CEP: 13560-641
Vinculada à Art n°:Contrato:

Quantidade Unidade

Execução
1 Projeto Cálculo Estrutural 1,00000 unidade

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

Empresa Contratada: PAULO RIBEIRO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA Registro: 2268233-SP

Celebrado em: 29/11/2021
Valor: R$ 3.000,00 Tipo de Contratante: Pessoa Jurídica de Direito Privado

Ação Institucional:

Anotação de Responsabilidade Técnica - ART

Endereço:

Endereço:  Avenida HENRIQUE POLIZELLI N°: 418

Complemento: Bairro: JARDIM PLANALTO

Cidade: Américo Brasiliense UF: SP CEP: 14823-040

Data de Início: 16/11/2021

Previsão de Término: 29/11/2021

Coordenadas Geográficas: 

Finalidade: Saneamento básico Código: 

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE CPF/CNPJ: 43.976.166/0001-50

3. Dados da Obra Serviço

PROJETO ESTRUTURAL E FUNDAÇÕES PARA BASE DE RESERVATÓRIO CONFORME SONDAGEM REALIZADA. ART DE SONDAGEM NÚMERO 28027230211221560.

6. Declarações

Acessibilidade: Declaro que as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no Decreto nº 
5.296, de 2 de dezembro de 2004, não se aplicam às atividades profissionais acima relacionadas.

Resolução nº 1.025/2009 - Anexo I - Modelo A
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Valor ART R$ Registrada em: Valor Pago R$ Nosso Numero:88,78 30/11/2021 88,78 28027230211760693 Versão do sistema

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

de de
Local data

RHS CONTROLS RECURSOS HÍDRICOS E SANEAMENTO LTDA EPP - 
CPF/CNPJ: 11.971.854/0001-31

PAULO LUCIO RIBEIRO JUNIOR - CPF: 335.757.098-07

ASSOCIAÇÃO DOS ENGENHEIROS E ARQUITETOS DE 
PIRACICABA

7. Entidade de Classe 9. Informações

- A autenticidade deste documento pode ser verificada no site 
www.creasp.org.br ou www.confea.org.br

- A presente ART encontra-se devidamente quitada conforme dados 
constantes no rodapé-versão do sistema,  certificada pelo Nosso Número.

- A guarda da via assinada da ART será de responsabilidade do profissional 
e do contratante com o objetivo de documentar o vínculo contratual.

www.creasp.org.br
Tel: 0800 017 18 11
E-mail: acessar link Fale Conosco do site acima

Impresso em: 30/11/2021 16:15:06
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astião Simões. 
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PLACA
DE

OBRA

Para identificar as obras do Governo do Estado de São Paulo, sempre são colocadas duas placas: uma maior denominada �principal� 

e uma menor que chamamos de �placa de apoio�.

Na principal, o nome da obra deve aparecer em destaque. Na placa de apoio, devem ser colocadas as informações complementares. 

O detalhamento das informações de cada placa é definido pela secretaria responsável, juntamente com a Secretaria Especial de Comunicação. 

Preste atenção, porque isto é muito importante: as duas placas têm que estar, obrigatoriamente, lado a lado. O ideal é que sejam duas placas 

independentes, instaladas com 15 cm de distância entre elas. 

Atenção: os nomes da obra e da secretaria aplicados são meramente ilustrativos.

NOME DA OBRA

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

logo

logo

logo

xw x2w

y

y

NOME DA OBRA

y

y
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PLACA
PRINCIPAL

As proporções, como exemplificadas na figura ao lado, tomam 

como unidade de medida (x) a largura da letra �O� de SÃO PAULO. 

Atenção: é muito importante respeitar essas proporções, 

principalmente nos casos em que há necessidade de redução

ou ampliação do tamanho-padrão da placa.

Alguns critérios: 

A distância entre o logotipo e o nome 

da obra = letra �O� de PAULO.

O nome da obra deve estar SEMPRE alinhado à base 

do logotipo principal e em fonte maior, mas, relativamente, 

menor que GOVERNO DO ESTADO.

Uma forma de dimensionar o tamanho da fonte é alinhá-la 

da base do logotipo à base do �braço� da letra �T� de ESTADO, 

como o exemplo ao lado.

Caso necessite de duas ou mais linhas para o nome da obra, 

o espaço entre uma linha e outra = altura da letra �O� de ESTADO.

Importante: o uso da letra �O� de PAULO como parâmetro 

de medida para a área de segurança não se aplica às placas.

Usa-se como parâmetro de medida 2w para a distância entre 

a borda da placa e o logotipo do Governo do Estado de São Paulo,

onde w = largura da haste da letra ��L�� de PAULO.

Nota: nos arquivos que acompanham este manual, 
você encontra o arquivo com o modelo da placa principal.

NOME DA OBRA

xw x2w

y

y

NOME DA OBRA

NOME
DA OBRAx

x

x



83

PLACA
DE APOIO

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

Município
São Paulo

Objetivo
Recapeamento

do km 12 ao km 18

logo logo

O tamanho-padrão da placa de apoio 

é de 2 m de largura por 3 m de altura. 

Para os textos, deve-se usar a fonte 

Verdana em caixa alta e baixa, nos 

tamanhos: 

Texto principal � 300 pt ou 8 cm de altura.

Título: bold.

Informação: regular.

Texto rodapé � 135 pt ou 3,5 cm de altura.

Atenção: o tamanho mínimo permitido 

para a placa de apoio é de 1 m de largura 

por 1,5 m de altura.

Nas placas de apoio, é permitida a aplicação 

dos logotipos de parceiros de acordo com 

a necessidade de cada obra. Se for necessário 

eliminar parte das informações, respeite 

a priorização apresentada ao lado.

Importante: é obrigatório o uso da frase 

�Nesta obra não há utilização de amianto 

ou produtos dele derivados por serem 

prejudiciais à saúde�, desde 26 de julho de 

2007, de acordo com a Lei Estadual n.º 12.684.

Nota: nos arquivos que acompanham este manual, 
você encontra o arquivo com o modelo da placa de apoio.
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PLACA
DE APOIO

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

logo

logo

logo

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

Município
São Paulo

Objetivo
Recapeamento

do km 12 ao km 18

logo logo

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

logo

logo

logo logo

PRIORIDADE DE INFORMAÇÕES
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PLACA
DE

OBRA
Na impossibilidade de instalar as duas 

placas separadamente, é permitida 

a utilização de uma única placa, porém 

acrescida de uma linha branca vertical 

com 7 cm de largura. Essa linha não 

deve invadir a área destinada à placa 

principal, e sim à de apoio. 

Importante:

Placa de obra padrão: 6x3 m.

NOME DA OBRA

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

logo

logo

logo

8 m

3 m

7 cm 1,93 m

Nota: nos arquivos que acompanham este manual, 
você encontra o arquivo com o modelo da placa de obra.

PARA TODO O ESTADO DE SÃO PAULO � DIMENSÕES
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NOME DA OBRA

Nesta obra não há utilização de amianto ou produtos
dele derivados por serem prejudiciais à saúde.

Investimento Total
R$ 1.000.000,00

Período da Obra
Início: 25/06/2011

Prazo: 12 meses

logo

logo

logo

5 m

2 m

7 cm 1,93 m

Nota: nos arquivos que acompanham este manual, 
você encontra o arquivo com o modelo da placa de obra.

PLACA
DE

OBRA
Na impossibilidade de instalar as duas 

placas separadamente, é permitida 

a utilização de uma única placa, porém 

acrescida de uma linha branca vertical 

com 7 cm de largura. Essa linha não 

deve invadir a área destinada à placa 

principal, e sim à de apoio. 

Importante:

Modelo de placa para o município 

de São Paulo com as dimensões 

da Lei Cidade Limpa (Lei n.º 14.223): 

5x2 m (10 m2 a cada 40 m).

PARA TODA A CIDADE DE SÃO PAULO � DIMENSÕES
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APRESENTAÇÃO 
 

A empresa RHS Controls – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. apresenta 

a seguir a documentação técnica que contempla os projetos básicos e executivos de 

um reservatório a ser implantado destinado para o abastecimento do Bairro Jardim 

Planalto no município de Américo Brasiliense/SP. 

O presente documento destina-se para o atendimento ao Despacho CSENAN 

n°202/2021 da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente do Estado de São Paulo. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Atualmente, o sistema de abastecimento de água do município de Américo 

Brasiliense é realizado por meio de captações subterrâneas, sendo composto por 10 

(dez) poços tubulares profundos que produzem aproximadamente 622,00m³/h e 13 

(treze) reservatórios para armazenamento de água tratada, responsáveis pelo 

abastecimento de todo o município de Américo.  

Em 2011, foi elaborado o plano diretor de combate às perdas de água no 

sistema de abastecimento público do município no qual foi apresentado o diagnóstico 

e as atividades de diversas ações de curto, médio e longo prazo que visam permitir a 

redução dos índices de perdas de água atuais. 

No plano foram apresentadas ações como a instalação de macromedidores 

de vazão e nível, substituição de hidrômetros com mais de cinco anos, realização de 

pesquisa de vazamentos e implantação de setorização, sendo projetados 12 (doze) 

setores de abastecimento. Na Tabela 1 são apresentados a relação desses setores. 
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Tabela 1. Relação dos setores de abastecimento no município  

Setor CDR Bairro Atendido 

1 A CRD 1 

Centro (Parcial) 

Vila Cerqueira (Parcial) 

Jardim Luis Ometto I 

Jardim Bela Vista (Parcial) 

CECAP 

1 B CRD 1 

Vila Cerqueira (Parcial) 

Nova Vila Cerqueira 

Jardim Luis Ometto II 

Loteamento Silvio Bevilacqua 

Jardim Bela Vista (Parcial) 

2 A CRD 2 

Jardim N. Senhora das Graças 

Jardim Paraíso 

Sinhá Prado Guimarães 

2 B CRD 2 Jardim Ponte Alta 

3 A CRD 3 

COHAB 

Jardim Novo Américo 

Jardim Sacy 

3 B CRD 3 Jardim Vista Alegra 

3 C CRD 3 
I Distrito Industrial 

III Distrito Industrial 

4 CRD 4 Jardim São José (Parcial) 

5 A CRD 5 

Centro (Parcial) 

Jardim Planalto 

Jardim Primavera 

Jardim Américo 

5 B  CRD 5 Jardim Maria Luiza 

6 A  CRD 6 
Parte Baixa do Jardim Santa 

Terezinha 

6 B CRD 6 
Parte Alta do Jardim Santa Terezinha 

Jardim São José (Parcial) 

Fonte: Plano diretor de combate às perdas de água no sistema de abastecimento público, 2011 

 

A seguir é apresentada a documentação técnica solicitada pelo Parecer 

Técnico do Despacho CSAN n°202/2021.  
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1. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 
 

O Bairro Jardim Planalto está localizado nas margens da Rodovia Antônio 

Machado Sant’anna (SP 255) e possui 450 ligações de água. Na Figura 1 é 

apresentada a delimitação do Bairro Jardim Planalto.  

 

Figura 1. Delimitação da região que será abastecida pelo Reservatório Projetado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
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Em relação ao local de implantação do reservatório projetado, a Prefeitura 

Municipal de Américo Brasiliense possui uma área entre a Rua Sebastião Simões com 

a Rua Aparecido Adail da Silva e da Figura 2 a Figura 4, é apresentada essa área em 

questão. 

 

Figura 2. Vista geral da área para implantação do reservação projetado 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

 

Figura 3. Vista geral da área para 
implantação do reservação projetado 

Figura 4. Vista geral da área para 
implantação do reservação projetado 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
  

Av. Henrique 
Polizelli 
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2. MEMORIAL DESCRITIVO 
 

Atualmente o bairro Jardim Planalto localizado no município de Américo 

Brasiliense/SP, é abastecido pelo reservatório elevado de 35 metros de altura 

localizado no DAEMA (Departamento de Água, Esgoto, Meio Ambiente) na Rua 

Manoel José Pires, n°197 no bairro Centro, através de uma adutora de Ø200mm em 

PVC, em que a tubulação abastece o bairro Jardim Planalto e segue para os bairros 

Jardim Primavera e Jardim Maria Luzia. 

É proposta a implantação de um reservatório apoiado metálico para que o 

bairro Jardim Planalto se torne um setor único, podendo assim, ter o controle de 

pressão e consumo do bairro. 

A delimitação da área atendida por esse reservatório projetado foi traçada em 

conjunto com a equipe técnica da Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense, 

totalizando 450 ligações e através de software de simulação hidráulica verificou-se as 

possíveis intervenções necessárias nas redes existentes, extensões de novas linhas 

de reforço, possibilitando prever os resultados das intervenções propostas por meio 

do software. 

Conforme comentado anteriormente, o reservatório projetado será 

implantando na área verde existente entre a Rua Sebastião Simões com a Rua 

Aparecido Adail da Silva e será alimentado pelo reservatório elevado de 35 metros de 

altura localizado no DAEMA. 

Para o abastecimento do reservatório projetado, será realizada uma 

interligação na tubulação de diâmetro de 200mm que passa dentro da área verde em 

que o reservatório será construído e essa derivação de rede será a entrada do 

reservatório com diâmetro de 100 mm em Aço Galvanizado. 

Destaca-se que nessa intervenção é prevista a instalação de registros de 

manobras para futuras manutenções e/ou limpeza do reservatório, além da instalação 

de uma válvula de controle de nível para gerenciar e controlar a entrada de água no 

reservatório.  

E a tubulação de saída será de diâmetro de 100mm em Aço Galvanizado com 

registros de manobras e foi prevista uma rede de reforço de diâmetro de 100mm em 
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PVC PBA até a Avenida Aparecida Schwenke com extensão de aproximadamente 

170 metros. 

Os critérios para o desenvolvimento do projeto foram definidos de acordo com 

as normas da ABNT, apresentadas a seguir e com as particularidades do cliente.  

- NBR 12.211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento 

de água;  

- NBR 12.215 - Projeto de adutora de água para abastecimento público – 

Procedimento;  

- NBR 12.217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público;  

- NBR 12.218 - Projeto de rede de distribuição de água para abastecimento 

público; 

- NBR12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação 

de água, esgoto ou drenagem urbana; e 

- NBR 13.211 – Dimensionamento de ancoragens. 

 

3. MEMORIAL DE CÁLCULO 
 

Para a execução do projeto e dimensionamento do reservatório de 

abastecimento de água do centro logístico em questão, foram utilizados os seguintes 

parâmetros: 

- Consumo per capta = 200 L/hab.dia; 

- Quantidade de ligações = 450 ligações; 

- Número de habitantes por ligação = 4,0 habitantes; 

- Coeficiente do dia de maior consumo (K1) = 1,20; e  

- Coeficiente da hora de maior consumo (K2) = 1,50. 

 

3.1. Parâmetros gerais para cálculo de vazões 

Como o sistema de abastecimento de água será constituído por um centro de 

reservação e reforço de rede para o bairro Jardim Planalto, cada unidade tem por 

parâmetro de cálculo a demanda máxima para que o sistema não funcione com 

deficiência durante algumas horas do dia. 
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3.2. Vazão média (𝑸𝒎é𝒅) 

A vazão média (𝑄𝑚é𝑑) foi obtida pela seguinte equação:  

 𝑄𝑚é𝑑 = 𝐶 𝑥 𝐿𝑖𝑔 𝑥 𝐻𝑎𝑏 86400 = 200 𝑥 450 𝑥 4 86400 = 4,17 𝐿/𝑠 

 

Em que: 

C = consumo per capta (L/hab.dia); 

Lig = número de ligações; e 

Hab = número de habitantes por ligação. 

 

3.3. Vazão do dia de maior consumo (𝑸𝑫𝑴𝑪) 

A vazão do dia de maior consumo (𝑄𝐷𝑀𝐶) foi obtida pela seguinte equação:  

 𝑄𝐷𝑀𝐶 =  𝑄𝑚é𝑑 𝑥 𝐾1 = 4,17 𝑥 1,20 = 5,00 𝐿/𝑠  
 

Em que: 𝑄𝑚é𝑑 = vazão média (L/s); e 

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo. 

 

3.4. Vazão da hora de maior consumo (𝑸𝑯𝑴𝑪) 

A vazão da hora de maior consumo (𝑄𝐻𝑀𝐶) foi obtida pela seguinte equação:  

 𝑄𝐻𝑀𝐶 =  𝑄𝑚é𝑑 𝑥 𝐾1 𝑥 𝐾2 = 4,17 𝑥 1,20 𝑥 1,50 = 7,50 𝐿/𝑠  
 

Em que: 𝑄𝑚é𝑑 = vazão média (L/s);  

K1 = Coeficiente do dia de maior consumo; e 

K2 = Coeficiente da hora de maior consumo. 
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3.5. Volume de reservação (𝑽𝒐𝒍) 
Para o cálculo do volume de reservação necessário para atender o bairro 

Jardim Planalto foi utilizado a seguinte equação (conforme recomendado na NBR 

12217 - 1994) 

 𝑉𝑜𝑙 = 𝑄𝐷𝑀𝐶  𝑥 24 3 = 18 𝑥 24 3 = 144,00 𝑚³ 
 

Em que: 𝑄𝐷𝑀𝐶 = vazão do dia de maior consumo (m³/h);  

 

O volume requerido para atendido do setor delimitado é 144 m³, porém foi 

adotado um reservatório de diâmetro de 3,20m com altura útil de 20,00m. 

 

3.6. Sistema de simulação hidráulica 

 

Simulação Inicial 

De posse dos dados fornecidos pela Equipe Técnica do DAEMA, foi possível 

efetuar uma simulação hidráulica que pudesse representar o cenário atual de 

abastecimento do bairro Jardim Planalto. 

O trabalho de simulação hidráulica foi desenvolvido nos seguintes passos: 

 

Classificação dos objetos e exportação para arquivo .dxf 

Foram executadas diversas seleções nos elementos existentes no mapa 

cadastral a fim de efetuar exportações agrupadas de acordo com o tipo de elemento 

e conforme sua característica. 

Dentre os elementos encontrados estão os vetores das redes de distribuição 

de água, os quais foram exportados em arquivos em formato .dxf separados conforme 

seu diâmetro e material de composição. 

Com a utilização de software QGIS, software esse gratuito de Sistema de 

Informação Geográfica – SIG, deu-se a vinculação dos arquivos .dxf originando um 
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mapa da malha de rede de distribuição de água catalogada em função de seu diâmetro 

e material. 

Com a utilização do mesmo software foi possível criar um arquivo do tipo 

shapefile onde foi elaborada uma tabela de atributos, permitindo o armazenamento 

dos atributos pertinentes a cada elemento que compõe o sistema de abastecimento 

em estudo. 

Assim foram importados um a um os arquivos dxf para o arquivo shapefile 

criado, catalogando cada conjunto de elementos de acordo com sua característica. 

Conforme se vê na Figura 5, os elementos importados possuem atributos que 

podem ser visualizados na forma de tabela, com suas características armazenadas. 

 

Figura 5. Importação de arquivos dxf para o software QGis 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
 

Inserção dos pontos de interligação e curvas de nível 
Após adicionar as redes, foram inseridas as junções que representam os 

pontos de interligações (curva, tê, redução, etc) e as curvas de níveis que foram 

geradas a partir GoogleEarth, pois o cadastro existente e fornecido pelo DAEMA, não 

estão georreferenciado e nem possui curvas de nível. 

Conforme as curvas de nível geradas através do GoogleEarth, pode-se 

atribuir as elevações das junções e reservatórios, representados na Figura 6. 
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Figura 6. Junções e curvas de níveis 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 

 
Assim como as junções, também foram inseridas as unidades de reservação 

que fazem parte dos sistemas de abastecimento em estudo. 

 

Valores e coeficientes adotados da literatura 
Algumas informações adicionais foram extraídas da literatura, como o 

coeficiente de rugosidade de cada material das tubulações, adotado de acordo com a 

tabela do livro Hidráulica Básica 4ª Edição de Rodrigo de Melo Porto (Tabela 2). 
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Tabela 2. Coeficiente de rugosidade C 
Material Diâmetro Anos Coeficiente C Adotado 

PVC 
50 - 100mm 

Novo ou 
usado 

135 120 

100 - 300mm 
Novo ou 
usado 

140 120 

 

 

3.6.1. Modelagem Através do QGisRed 

Após o lançamento de todas as informações no QGIS, deu-se início a 

modelagem hidráulica pelo sistema QGISRED, um plug-in do software QGis que se 

utiliza da base de cálculo do software EPANET para modelar conforme os parâmetros 

hidráulicos pré-definidos. Nesse sistema é possível fazer simulações de diversos 

modos e estudar o comportamento das redes, conseguindo analisar com mais clareza 

o funcionamento das pressões e os alcances do abastecimento, como mostra a Figura 

7. 
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Figura 7. Modelagem da situação atual através do plug-in QGISRED 

 
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
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3.6.2. Proposta para o sistema de abastecimento 
 

A proposta para o sistema de abastecimento foi elaborada de acordo com a 

altura do reservatório projetado, conforme citado anteriormente, o reservatório terá 20 

metros de altura e será abastecido pelo reservatório elevado de 35 metros que se 

encontra na sede do DAEMA. 

Com as cotas determinadas, executou-se a modelagem da situação atual, que 

deverá ser atendida pelo novo reservatório, porém as redes do bairro Jardim Planalto 

são de 50 mm de diâmetro em PVC, acumulando perdas de carga ao longo do trecho, 

e impossibilitando a parte alta do bairro a terem suas pressões dentro da NBR 

12218:2017 que diz que a pressão máxima nas tubulações distribuidoras deve ser de 

400 kPa, podendo chegar a 500 kPa em regiões com topografia acidentada, e pressão 

dinâmica mínima, de 100 kPa, e ser referenciada ao nível do terreno. 

Para que seja solucionado esse problema, redes de reforço deverão ser 

executadas, partindo da saída de 100 mm do reservatório, interligando na rede 

existente da Av. Henrique Polizelli, descendo pela Rua Sebastião Simões até 

encontrar com a rede existente da Av. Aparecida Schwenke, somando um trecho de 

aproximadamente 170 metros de rede de 100 mm de diâmetro em PVC. Na Figura 8, 

pode-se observar a delimitação da área a ser abastecida, a rede de reforço a ser 

executada e as pressões. 
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Figura 8. Situação futura, demonstrando as pressões que o bairro Jardim 

Planalto terá ao ser abastecido pelo reservatório projetado 

  
Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
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Na Tabela 3 são apresentadas as características hidráulicas do projeto em 

questão. 

 

Tabela 3. Características hidráulicas 
PARÂMETRO VALOR 

Quantidade de lotes  450 

Pressão máxima prevista para o setor 32,44 mca 

Pressão mínima prevista para o setor 14,72 mca 

Cota geométrica máxima 743,149 m 

Cota geométrica mínima 724,434 m 

Volume de reservação previsto para o setor 144 m³ 

Vazão média de abastecimento prevista 4,18 L/s 

Vazão do dia de maior consumo de abastecimento prevista 5,00 L/s 

Vazão máxima horária de abastecimento prevista 7,50 L/s 

Fonte: Elaborado pelo autor, 2021 
 

No projeto D.002.HID.MOD.227.21-0 contém todas as informações das 

pressões, considerando as vazões médias do sistema proposto na modelagem. 

No projeto D.003.HID.SAA.227.21-0 contém toda as intervenções necessária 

para a implantação da rede de reforço. 

 

 

4. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
 

4.1. Introdução 

O DAEMA busca a implantação de um novo reservatório no bairro Jardim 

Planalto, visando atender as necessidades do bairro. 

 O novo reservatório, cujo projeto contempla memorial descritivo, memorial de 

cálculo, planilha orçamentária, cronograma, projeto da base estrutural, fundações, 

interligações hidráulicas e reforço de rede, com cálculos hidráulicos baseados para 

atendimento do bairro Jardim Planalto. 
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4.2. Justificativa 

O projeto do reservatório tem como finalidade atender as demandas do bairro 

Jardim Planalto. Sua capacidade será de 160 m³, 20 metros de altura e deverá atender 

as necessidades do bairro. 

 

4.3. Entrada e saída do reservatório 

O reservatório deverá ser abastecido através de uma tubulação em aço 

galvanizado com diâmetro nominal de 100mm, interligada na adutora existente de 

200mm que vem por gravidade do reservatório elevado de 35 metros que se localiza 

na sede do DAEMA. 

Os projetos que se referem a disposição das hidráulicas serão todos 

apresentados no projeto D.003.HID.SAA.227.21-0. 

 

4.4. Reservatório 

 

4.4.1.  Características do líquido a ser armazenado 

A reservação deverá ser de água potável, livre de substancias agressivas, 

contudo, haverá tolerância de cloro na proporção de 5,0 mg/l proveniente do processo 

de desinfecção. Seu pH deverá variar entre 5,0 e 9,0. 

 

4.4.2. Materiais 

Reservatório fabricado em chapas plana de aço carbono com certificados, 

série – USI-SAC-300 e/ou ASTM-A36, e demais perfiz em ASTM- A36 ou similar. 

 

4.4.3. Normas 

Devido à falta de Normas Brasileiras para tanques de aço carbono destinado 

a reservação de água, foram consultadas e adotadas como referência:  

- ABNT-NBR 7821/83 – “Tanques soldados para armazenamento de petróleo 

e derivados”; 

- NTS 231 – “Reservatório apoiado de aço carbono soldado”; 

- ANSI/AWWA - D-100/96 referente a “Welted Steel Tanks for Water Storage”,  

- ANSI/AWWA - D-102/03 referente a “Coating Steel Water Storage Tanks”,  
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- Código ASME seção VIII – Div. 1 – Vaso de pressão e seção IX – soldagem; 

- Petrobrás N13/90 – Procedimento aplicação de tinta; 

 

4.4.4. Espessura mínima das chapas 

A empresa responsável pela elaboração do reservatório deverá fornecer 

projeto estrutural e seu respectivo memorial de cálculo, contendo as espessuras 

mínimas das chapas a serem utilizadas. Destaca-se que é recomendado espessura 

de 6,3 mm para as chapas de fundo e 4,75 mm para as chapas do teto e costado. O 

projeto e memorial de cálculo deverá ser encaminhado para o DAEMA de Américo 

Brasiliense -SP para análise e aprovação do mesmo. 

 

4.4.5. Diâmetro e altura 

O reservatório projetado deverá ter diâmetro de 3,20 m, com altura do costado 

de 20,30 m. Para a instalação de válvulas tipo RAU, válvulas para controle de nível, 

reguladores de nível ou outro tipo de válvula, o costado deverá ser de uma altura que 

permita um espaço livre de no mínimo 0,30 m entre o nível de água máximo e a 

cobertura. 

 

4.4.6. Teto  

A teto será elaborado em formato cônico sem coluna de sustentação e no 

costado em sua parte superior dotado de viga de reforço como arredondamento. 

 

4.4.7. Interligação, extravasor, saída de limpeza, entrada e saída em 

espera 

O reservatório deverá ser munido de alguns itens, sendo eles: 

• Saída de limpeza; 

• Entrada e saída; 

• Saída de espera; 

• Extravasor. 

Destacando, onde houver roscas, deverão ser em BSP conforme NBR ISO 

7.1/20. 
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Além disso, na entrada do reservatório deverá ser instalada uma válvula 

controladora de nível por altitude Ø100mm, com as seguintes características: 

 - Válvula automática de altitude de fluxo unidirecional, para controle de nível 

máximo e mínimo, auto operada hidraulicamente através de câmara dupla e atuador 

tipo diafragma, corpo hidrodinâmico versão "Y", extremidades flangeadas com 

gabarito de furacão conforme a norma ABNT NBR 7675 PN10, para uma pressão 

máxima de trabalho e testes de até 100 mca (10 kgf/cm2). Corpo e tampa em ferro 

fundido nodular ASTM A 536 Gr. 65-45-12, haste em aço inoxidável AISI 304, 

diafragma em Buna N para diâmetros até 6" ou poliuretano para diâmetro a partir de 

8", sede de vedação em bronze, mola em aço inoxidável AISI 302, tubulação de 

interligação com filtro para proteção do circuito hidráulico, válvula de bloqueio tipo 

esfera, válvula controladora de fluxo em latão e piloto de controle de altitude em 

bronze. Revestimento interno e externo em epóxi a pó, depositado eletrostaticamente 

com espessura mínima de 200 micra na cor azul. DN 100mm (4''). Modelo VA-622 

marca BERMAD ou similar. 

  

4.4.8. Aberturas de inspeção 

O reservatório deverá apresentar duas aberturas para inspeção com uma área 

interna livre de 0,60m, sendo elas localizadas, no costado e no teto. A inspeção 

localizada no costado deverá ser posicionada a um metro de altura, partindo da base 

do costado. 

As aberturas deverão ser executadas conforme a norma NBR 7821/83. 

 

4.4.9. Respiros 

Conforme apresentado no projeto executivo do fabricante, o reservatório 

deverá apresentar respiros em quantidades e dimensões adequadas. Para evitar a 

entrada de insetos e/ou qualquer outro objeto o respiro deverá ser dotado de tela 

metálica de aço inox 3/16”, malha 2,8mm².  

 

4.4.10. Escada de acesso 

O reservatório contará com escadas de acesso internamente e externamente, 

a ser executado conforme as normas NBR 7831/78 e NR 18. 
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O reservatório por ter uma altura elevada deverá contar com dois patamares 

de descanso. 

 

4.4.11. Inspeção e testes 

O DAEMA de Américo Brasiliense poderá fiscalizar o objeto a qualquer 

período e em qualquer etapa de seu desenvolvimento. Poderá se julgar necessário 

contratar uma empresa gerenciadora, especializada na construção de estruturas 

metálicas, a qual ficará responsável pelos serviços de inspeção de qualidade. 

Os custos decorrentes dos ensaios de materiais, testes necessários para a 

inspeção, serão de única responsabilidade do empreendedor. 

 

 

4.4.12. Qualificação dos procedimentos de soldagem e dos soldadores 

A soldagem e os soldadores deverão atender os procedimentos das normas 

técnicas vigentes, estarem devidamente qualificados e o fabricante deverá apresentar 

a qualificação e certificação dos profissionais que estarão à frente da soldagem e 

montagem do reservatório. 

 

4.4.13. Inspeção de solda 

Deverá ser aplicado nos cruzamentos das soldas liquido penetrante, a 

amostra será em 20% das soldas de forma aleatória. Aplicação de ultrassom em 100% 

nos cruzamentos de soldas e em locais aleatórios indicados pelo inspetor (mínimo de 

2 soldas/soldador). 

 

4.4.14. Teste de estanqueidade 

O reservatório deverá ser completamente cheio até seu nível máximo de 

operação. Ao se constatar vazamento o mesmo deve ser reparado através de 

raspagem ou cinzelagem para a remoção das soldas defeituosas, após o que, deverá 

haver a ressoldagem. 

O teste de estanqueidade do costado somente deverá ser realizado após a 

conclusão e aprovação de todas as soldas do costado e preceder a operação de 

pintura. 
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4.4.15. Reparos 

Ao se constatar falhas na solda, as mesmas deverão ser corrigidas. Para cada 

área reprovada haverá necessidade de se executar mais 2 testes a ultrassom. 

A eficiência dos reparos poderá ser verificada por Gamagrafia, sendo que os 

custos dos mesmos correrão por conta do empreendedor. 

 

4.4.16. Pintura dos revestimentos 

Os trabalhos de revestimento interno e externo poderão ser iniciados após a 

execução dos testes desta especificação e com a aceitação dos mesmos pela 

inspeção realizado do DAEMA de Américo Brasiliense. 

No caso da montagem no campo em etapas, os cordões e soldas deverão 

passar pelo processo de preparo da superfície e pintura que serão descritas na 

sequência do relatório. O mesmo processo se aplica em casos onde a superfície já 

vier de fábrica com a aplicação do primer e sofrer avarias decorrentes do transporte 

ou do manuseio para sua instalação. 

 

4.4.17. Revestimento interno 

O revestimento anticorrosivo deverá ter espessura mínima final de 375 

micrometros de filme seco, deverá ser à base de epóxi poliamida que não comprometa 

a qualidade da água, e devendo o fabricante apresentar os certificados, juntamente 

com as faturas e atestados de não toxidade da tinta a ser utilizada.  

O preparo da superfície deverá ser pelo sistema de jateamento ao metal 

branco, padrão SA3, Norma SIS. 

O primer deverá ser aplicado com espessura mínima final do filme seco de 

125 micrômetro. 

O acabamento em epóxi poliamida será aplicado, com no mínimo duas 

demãos de 125 micrômetros de espessura de filme seco/demão, perfazendo a média 

total de 375 micrometros de filme seco, sendo admissível a espessura final ser -20% 

+ 20%. 

Nota: a) caso o fabricante adotar a aplicação de shop primer na unidade fabril, 

este deverá ser desconsiderado como espessura final.  
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b) caso ocorra o atraso na montagem/pintura final do reservatório, tanto 

internamente como externamente por qualquer motivo, o mesmo será responsável por 

refazer o tratamento e novo revestimento de primer em substituição ao aplicado na 

fábrica, considerando que poderá ocorrer oxidação na superfície onde foram 

executados o Jato Abrasivo e o primer aplicado, sendo este de espessura 40 

micrometros, sua durabilidade conforme fabricantes renomados de revestimentos, 

estende-se em até 90 dias. 

 

4.4.18. Revestimento externo 

Na parte externa do reservatório deverá ser aplicado revestimento 

anticorrosivo devendo este ter 180 micrometros como espessura mínima de filme 

seco.  

O preparo da superfície deverá ser pelo sistema jateamento ao metal quase 

branco, padrão SA 2 ½, Norma SIS.  

O primer será a base de epóxi e será aplicado em uma única demão, com 

espessura mínima de filme seco total de 100 Micrômetros/filme seco.  

O acabamento deverá ser aplicado em duas demãos com 40 micrômetros de 

espessura de filme seco/demão, totalizando 80 micrometros de aplicação. O material 

a ser aplicado será o poliuretano acrílico alifático na cor branca 100.  

 

4.4.19. Inspeção do revestimento 

Ao se fazer a inspeção dos revestimentos do reservatório deverão ser levadas 

em consideração, espessura da pintura, ausência de falhas na sua aplicação, 

aderência da pintura (padrão mínimo 4A ou 4B). Em casos onde o revestimento 

aplicado não atinja - 20% + 20% da média ponderada sobre o total de filme 

aplicado/seco, caberá ao fabricante executar a aplicação necessária para 

complementação, adotando como referência os procedimentos de aplicação do 

fabricante dos revestimentos.  
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4.4.20. Aterramento e luz sinaleira 

O reservatório deverá ser dotado de aterramento, dispositivo este de no mínimo 

três unidades de cordoalha fixado no costado junto ao fundo do reservatório, conforme 

padrões das normas de segurança. 

 Destaca-se que o contratado deverá fornecer Atestado de Responsabilidade 

Técnica (ART), para a realização do aterramento, emitida pelo profissional 

responsável técnico. 

 

4.4.21. Lavagem final 

Ao ser entregue ao DAEMA o reservatório deverá estar completamente. A 

desinfecção necessária antes da operação, será de responsabilidade do DAEMA. 

 

4.4.22. Placa de identificação 

A placa de identificação deverá ser confeccionada conforme norma NBR 

7821/83. Sendo fixada por soldagem contínua em toda a volta da placa e deve ser 

laminada ou fundida em metal não sujeito à corrosão atmosférica, localizada no 

costado do tanque, adjacente à abertura de inspeção inferior.  

 

4.4.23. Logotipo 

O reservatório projetado deverá possuir símbolo do DAEMA de Américo 

Brasiliense, com layout fornecido pelo mesmo, em quantidade de no mínimo um 

logotipo. 

 

4.4.24. Termo de garantia 

Diferentes garantias serão exigidas ao fabricante referente ao tanque e para 

todo o sistema de revestimento e dos materiais como aço plano adotado na 

construção. 

Para o tanque, o prazo mínimo de garantia será de 5 anos, a contar a partir 

da data de início da operação e sob as condições de serviço indicadas anteriormente. 

Já para o sistema de revestimento, o prazo mínimo de garantia será de 3 anos. 
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O fabricante deverá apresentar junto com o projeto para aprovação estes 

termos assinados.  

Se for verificado, qualquer sinal de deterioração das soldas ou dos 

revestimentos ou a quebra da resistência física durante o período de garantia, o 

fabricante estará obrigado a assumir os custos da restauração. Caso os danos sejam 

irreparáveis, o fabricante estará obrigado a substituir o tanque danificado por outro, 

inteiramente novo, sem qualquer ônus para o DAEMA de Américo Brasiliense, e com 

garantia idêntica ao anterior. 

 

4.4.25. Data Book 

Ao fazer entrega do reservatório, o fabricante deverá enviar duas vias do Data 

Book ao DAEMA de Américo Brasiliense. 

 

4.5. Instalações provisórias 

 

4.5.1. Fornecimento e instalação da placa de obra 

O fornecimento da Placa de Identificação da Obra com dimensões de 2,50 x 

4,00 metros ficam a cargo da empresa que for contratada para a execução da obra, 

devendo ela instalar a placa no local determinado pela fiscalização. A placa deve ter 

a face em chapa de aço galvanizada nº 18, com tratamento antioxidante, sem moldura, 

fixadas em estruturação de madeira suficientemente resistente para suportar a ação 

do vento e pintadas com tintas resistentes às intempéries externos. 

 

4.5.2. Locação da obra 

A locação da obra deverá ser feita através de serviços especializados de 

topografia que executarão os trabalhos de acordo com os projetos arquitetônico, 

hidráulico e estrutural. Deverão ser marcados pontos “in loco”, e lançamento de eixos 

entre os mesmos. De início a obra será locada em seus projetos específicos, através 

da utilização de gabaritos, construídos em esquadro, com pontaletes e tábuas em 

madeira. 
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4.6. Fundação 

As especificações serão apresentadas após a conclusão do projeto extrutural. 

 

4.7. Execução da hidráulica do reservatório e interligação com o 

sistema existente  

Para o projeto do reservatório apoiado de 160 m³, foram adotadas as normas 

para materiais, serviços e equipamentos, sendo elas: 

- NBR12217 - Projeto de reservatório de distribuição de água para 

abastecimento público – Procedimento.  

- NBR7968 - Diâmetros nominais em tubulações de saneamento;  

- NBR13211 - Dimensionamento de ancoragens para tubulações;  

- NBR12266 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação 

de água, esgoto ou drenagem urbana.  

- NBR 5580 - Tubos de aço-carbono para uso comuns na condução de fluidos 

- especificação;  

- NBR12211 - Estudos de concepção de sistemas públicos de abastecimento 

de água  

-NBR12214 - Projeto de sistema de bombeamento de água para 

abastecimento público – Procedimento;  

- NBR12215 - Project guidelines for water mains - Pressure lines;  

A execução da hidráulica deverá atender todas as normas acima citadas. 

Desataca-se que em caso das normas citadas não atendam determinadas situações, 

deverão ser consideradas as normas vigentes e mais atuais. 

 

4.8. Qualificação técnica da empresa contratada 

A empresa proponente deverá contar com engenheiros capacitados no seu 

quadro permanente e ainda apresentar acervos técnicos, conhecimentos em 

hidráulica e saneamento, e apresentar projetos elaborados de natureza similar ao aqui 

proposto. 

A empresa a ser contratada deverá apresentar para a execução dos serviços 

de implantação de melhorias do sistema de abastecimento de água do município de 
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Américo Brasiliense, as atestações abaixo e comprovar que detém em seu quadro, a 

seguinte equipe técnica: 

Engenheiro civil ou sanitarista e engenheiro mecânico, com experiência 

comprovada através de atestado técnico devidamente acervado no CREA na 

execução das seguintes atividades:  

- Execução de estrutura de concreto armado, FCK 30 Mpa; 

- Execução de redes de abastecimento de água e interligações, incluindo 

abertura de vala, assentamento de rede, fechamento de vala e pavimentação 

asfáltica;  

- Construção de reservatório metálico com volume mínima de 100m³;  

- Execução de tratamento de superfície em aço carbono, com Jato Abrasivo, 

padrão SA 2.1/2 e pintura em epóxi em alta espessura, destinado ao armazenamento 

produtos alimentícios.  

Engenheiro eletricista, com experiência comprovada através de atestado 

técnico devidamente acervado no CREA na execução das seguintes atividades: 

- Implantação de sistema de aterramento para proteção contra descargas 

atmosféricas (SPDA);  

Assim, a empresa contratada deverá apresentar no mínimo dois profissionais, 

sendo, 01 (em) Engenheiro Civil e/ou Sanitarista e 01 (um) Engenheiro Mecânico. 

Os trabalhos similares desenvolvidos pela empresa deverão estar em pleno 

funcionamento e se apresentar em locais de fácil acesso para comprovação junto ao 

setor técnico do DAEMA. O acervo técnico do engenheiro responsável pela empresa 

ainda se fará necessário mesmo após a apresentação das informações solicitadas 

anteriormente. 

O engenheiro por ser responsável pela execução dos serviços, deverá estar 

acessível todos os dias da semana, 24 horas por dia, com a finalidade de atender 

qualquer eventualidade que venham ocorrer. 

 

4.9.  Forma de remuneração 

A forma de remuneração escolhida para os pagamentos dos serviços prestados 

será na modalidade Preço Global, onde parcelas mensais e sequenciais ocorrerão 
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para o desembolso dos serviços descritos no cronograma físico financeiro listado pelo 

contratante. 

 

4.10.  Supervisão 

Para a execução de serviços de construção metálica e instalação de hidráulica, 

que serão destinados ao sistema de abastecimento de água, agentes técnicos do 

DAEMA de Américo Brasiliense, disponibilizarão o auxílio necessário para o 

contratado, caso solicitado para coleta de informações. 

Para a supervisão, o DAEMA de Américo Brasiliense, indicará de seu quadro 

efetivo um técnico responsável para o acompanhamento de todo o processo. 

 

5. ANEXOS 
 

Anexo 01 - Projeto de Localização  

Anexo 02 – Modelagem Hidráulica 

Anexo 03 – Projeto da rede de reforço 

Anexo 04 – Projeto do reservatório 

Anexo 05 – Projeto estrutural da base do reservatório 

Anexo 06 – Planilha orçamentária 

Anexo 07 – Memorial de cálculo da planilha orçamentária 

Anexo 08 – Cronograma físico-financeiro 

Anexo 09 – Anotação de responsabilidade técnica (ART) 

 

 

 

 

 

_____________________________________ 

Eng°. Rodrigo Akira Kaibara Endo 

CREA/SP: 5070483790 

 

  



                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

______________________________________________________________________________________ 30 

 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda.  
Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060  
E-mail: comercial@rhs-controls.com.br 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 01 – PROJETO DE LOCALIZAÇÃO 
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ANEXO 02 – MODELAGEM HIDRÁULICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Gustavo H.ELABORAÇÃO DE PROJETO16/11/20210

EXECUTADOREVISÃODATANo.

N° CONTRATADA

Prefeitura

 CREA: 5070483790

R.

ESCALA

0

FL.

SEM ESCALA

01/01

Pressão:

<20

20-30

30-40

40-50

>50

Reservatório

Redes:

Adutora 200mm - PVC

Rede Projetada

50mm - PVC

Delimitacao

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE

 CREA: 5070483790

 ART:

ACEITO
EXECUTADO POR:

MODELAGEM HIDRÁULICA

 ASS:

 RESP: RODRIGO A. K. ENDO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSEDATA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE
PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO

NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO

SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO
BRASILIENSE-SP 

VISTO E ACEITO

PROJ.: RODRIGO A. K. ENDO

NOTAS:

ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E
OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS NO CONTRATO

ANALISADO

DES: GUSTAVO H. DOS SANTOS 16/11

DESENHOS DE REFERÊNCIA:

ACEITO

VISTO

  /     /

  /     /

  /     /

227/2021

N° DO DESENHO

D.002.HID.MOD.227.21-0

PLANTA DE LOCALIZAÇÃO 
Sem escala
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ANEXO 03 – PROJETO DA REDE DE REFORÇO 
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ANEXO 04 – PROJETO DO RESERVATÓRIO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS
R. Nº DA FOLHA:

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO   /   /

  /   /

  /   /

NOTASNÚMERODESENHOS DE REFERÊNCIA
ACEITO DATA

APROVADOEXECUTADOR E V I S Ã ODATA EXECUTADO POR:

0

DES: MARIA ISABEL CHAMBRONE

ART:

11/2021

ANALISADO

ACEITO

01/03

INDICADA

VISTO E ACEITO

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO

Nº DO DESENHO:

D.004.HID.RES.227.0

N° CONTRATO

Nº

11/2021 Emissão Inicial Maria

PREFEITURA

 PROJETO RESERVATÓRIO CILÍNDRICO
METÁLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP
Rodrigo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE - SP

Folha A1
(594x841)

CREA/SP: 5070483790

ASS.:

0

227/2021OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM
PLANALTO PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE
AMÉRICO BRASILIENSE/SP

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO CREA/SP: 5070483790

N

O

S

L

NENO

SO SE

PLANTA
1:50

VISTA FRONTAL
1:50 VISTA LATERAL

1:50 ISOMÉTRICO
1:100

Escada Marinheiro

Bocal de Visita
do Costado

Tubulação de Saída
Ø100mm - Aço

Tubulação do Extravasor
Ø100mm - Aço

Tubulação de Limpeza
Ø100mm - Aço

Tubulação de Entrada
Ø100mm - Aço

Boca de visita
superior

VISTA LATERAL
1:50

Tubulação em espera
Ø100mm - Aço

Guarda corpo superior Guarda corpo superior Guarda corpo superior

Escada marinheiro Escada marinheiro Escada marinheiro

1
,1
0

0
,3
0

NA

Tubulação do Extravasor
Ø100mm - Aço

Tubulação de Entrada
Ø100mm - Aço

Tubulação de Entrada
Ø100mm - Aço

Tubulação de Saída
Ø100mm - Aço

Ver desenho: D.003.HID.SAA.227-0

NA NA

Tubulação de Saída
Ø100mm - Aço

Ver desenho: D.003.HID.SAA.227-0
Tubulação de Saída
Ø100mm - Aço

Ver desenho: D.003.HID.SAA.227-0

Tubulação em espero
Ø100mm - Aço

Tubulação de limpeza
Ø100mm - Aço

Bocal de Visita
do Costado

Interligação na rede existente 
para abastecimento do reservatório

Bocal de Visita
do Costado

Interligação na rede existente 
para abastecimento do reservatório

Tubulação em espero
Ø100mm - Aço

Caixa das válvulas
Ver detalhe na
Folha 02/03

Caixa das válvulas
Ver detalhe na Folha 02/03

Caixa das válvulas
Ver detalhe na Folha 02/03

Caixa de limpeza e drenagem
Ver detalhe na Folha 02/03

Caixa de limpeza e drenagem
Ver detalhe na Folha 02/03

ISOMÉTRICO
1:100

2
0
,0
0

0
,3
0

3,20O

3,20O

2
,0
0

2
0
,0
0

Tubulação do Extravasor
Ø100mm - Aço

2
0
,0
0

Base do Reservatório
Ver projeto estrutural

Base do Reservatório
Ver projeto estrutural

Base do Reservatório
Ver projeto estrutural

Bloco de ancoragem

Bloco de ancoragem

2
,0
0

LEGENDA

EXISTENTE

PROJETADO

Interligação na rede existente 
para abastecimento do reservatório

DADOS TÉCNICOS
Item Descrição

Quantidade 01,00 unidade
Capacidade nominal 160 m3
Produto armazenado Água potável
Densidade relativa 1,0
Temperatura de armazenamento Ambiente
Normas de Projeto/Execução Código ASME VIII-DIV. I e NBR-7821/83
Eficiência de Solda 0,85
Sobrecarga no teto 60,0 Kgf/m2
Velocidade média do vento Conforme ABNT NB-599/87
Tratamento superficial interno Jateamento abrasivo Grau Sa 3,0
Tratamento superficial externo Jateamento abrasivo Grau Sa 2,5
Revestimento interno Sistema Epoxi Poliamida 280 micrômetros
Revestimento externo Sistema Epoxi Poliamida 160 micrômetros
Peso vazio aproximado 7.000 Kg
Peso cheio aproximado 167.000 Kg

Respiro do reservatório

28027230211701323



ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS
R. Nº DA FOLHA:

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO   /   /

  /   /

  /   /

NOTASNÚMERODESENHOS DE REFERÊNCIA
ACEITO DATA

APROVADOEXECUTADOR E V I S Ã ODATA EXECUTADO POR:

0

DES: MARIA ISABEL CHAMBRONE

ART:

11/2021

ANALISADO

ACEITO

02/03

INDICADA

VISTO E ACEITO

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO

Nº DO DESENHO:

D.004.HID.RES.227.0

N° CONTRATO

Nº

11/2021 Emissão Inicial Maria

PREFEITURA

 PROJETO RESERVATÓRIO CILÍNDRICO
METÁLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP
Rodrigo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE - SP

Folha A1
(594x841)

CREA/SP: 5070483790

ASS.:

0

227/2021OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM
PLANALTO PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE
AMÉRICO BRASILIENSE/SP

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO CREA/SP: 5070483790

VISTA FRONTAL
1:50

2
,0
0

0
,5
5

7
,0
0

1
,2
0

1
,2
0

6
,6
0

1
,2
0

ESCADA INFERIOR
1:50

0
,3
0

 Ø19mm

0
,3
0

Barra chata
51x8
ASTM A36

VISTA SUPERIOR
1:50

Ø19mm

0,40

VISTA LATERAL
1:50

Barra chata
51x8
ASTM A36

Ø19mm

ESCADA INTERMEDIÁRIA
1:50

Barra chata
51x8
ASTM A36

Ø19mm

1
0
,4
5

0
,3
0

VISTA LATERAL
1:50

Ø19mm

Barra chata
51x8
ASTM A36

VISTA SUPERIOR
1:50

Ø19mm

0,40

ESCADA SUPERIOR
1:50

0
,3
0

0
,3
0

1
,5
5

Barra chata
51x8
ASTM A36

VISTA LATERAL
1:50

Ø19mm

Barra chata
51x8
ASTM A36

VISTA SUPERIOR
1:50

Ø19mm

0,40

PLANTA PATAMAR DE DESCANSO (2x)
1:20

Chapa
Xadrez 0

,8
0

6,35mm

6
,3
5
m
m

B

B

CORTE B-B
1:20

Tubo Ø 2"

Tubo Ø 1"

Rodapé chapa
Ø 1/4" x 200mm

0
,2
0

2
5
,0
0
m
m

Tubo Ø 2"

1
,2
0

PLANTA GUARDA CORPO
1:20

Escada

0,69Ø

Barra chata
32x8
ASTM A36

VISTA FRONTAL
1:20

Tubo
Ø2x2,0mm

Tubo
Ø2"x2,0mm

Tubo
Ø2 x2,0mm

Tubo
Ø1"x2,0mm

VISTA LATERAL
1:20

Tubo
Ø2"x2,0mm

Tubo
Ø2x2,0mm

Tubo
Ø1"x2,0mm

DETALHE - GUARDA CORPO SUPERIOR

DETALHE - BOCA DE VISITA COSTADO

DETALHE - ESCADA MARINHEIRO

0
,3
4

0
,3
7

0
,4
1

*
V
a
ri
á
v
e
l

1
,5
0

1
,6
5

ISOMÉTRICO - SEM ESCALA 

DETALHE - CAIXA PARA VÁLVULAS

VISTA LATERAL
1:50

1
,1
0

1
,6
5

0
,7
7

4
,0
9

Ø19mm

1
0
,5
8

1
0
,5
8

1
,1
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

0
,3
0

1
,0
0

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

1
,5
3

0
,3
0

0,14

1,00

1
,1
0

VISTA FRONTAL
1:20

0
,6
0

O

0
,7
8

O

16 furações

1:20

1,00

1,30

0,15

1
,0
0

1
,3
0

0
,1
5

0,100,80

O
0,
20

4x

A

A
CORTE A-A

1:20

1,00 0,15

1,30

1
,0
0

0
,1
5

0,10

0,20O

DETALHE - CAIXA DE LIMPEZA E DRENAGEM

ISOMÉTRICO
1:40

Dreno em brita
Ø 0,20m

Prof.=2,00mDreno em brita
Ø 0,20m

Prof.=2,00m

PLANTA
1:25

C

C

1,500,15

1,80

1
,5
0

1
,2
0

0
,1
5

O
0,204x

Dreno em brita
Ø 0,20m

Prof.=2,00m
CORTE C-C

1:25

1,20 0,15

1,50

1
,4
0

0
,1
5

1
,5
5

0,20O

1,00

ISOMÉTRICO
1:40

28027230211701323



ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS
R. Nº DA FOLHA:

ESCALA

RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES ESTABELECIDAS
NO CONTRATO

VISTO   /   /

  /   /

  /   /

NOTASNÚMERODESENHOS DE REFERÊNCIA
ACEITO DATA

APROVADOEXECUTADOR E V I S Ã ODATA EXECUTADO POR:

0

DES: MARIA ISABEL CHAMBRONE

ART:

11/2021

ANALISADO

ACEITO

03/03

INDICADA

VISTO E ACEITO

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO

Nº DO DESENHO:

D.004.HID.RES.227.0

N° CONTRATO

Nº

11/2021 Emissão Inicial Maria

PREFEITURA

 PROJETO RESERVATÓRIO CILÍNDRICO
METÁLICO

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE - SP
Rodrigo

 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE - SP

Folha A1
(594x841)

CREA/SP: 5070483790

ASS.:

0

227/2021OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO
BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM
PLANALTO PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DESTINADOS A
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE
AMÉRICO BRASILIENSE/SP

RESP.: RODRIGO AKIRA KAIBARA ENDO CREA/SP: 5070483790

SEM ESCALA

13
3

14

8

14

8

14

8

11

3

13

3

15

3

12

67

17

1
5

1

18
1

10

1

16

4

2

9

2
4

16

1 4 Conjunto Completo de Parafusos para flanges  PN 10 - DN 100mm

2 2 Conjunto Completo de Parafusos para flanges  PN 10 - DN 200mm

3 4 Curva 90° fêmea-fêmea com roscas BSP - Ferro Galvanizado - DN =
4 polegadas

Ferro Galvanizado

4 2 Extremidade com flange PN 10 e ponta para JE JGS - DN 200mm Ferro Fundido

5 1 Filtro tipo Y - 150 - DN100mm Ferro Fundido

6 1 Flange solta com rosca BSP PN 10 - DN 100mm Aço Galvanizado

7 1 Junta de Desmontagem DN100

8 3 Luva com rosca BSP -  DN 4 polegadas Aço Galvanizado

9 1 Tê com flanges PN 10 - DN 200x100mm Ferro Fundido

10 1 Tubo com flanges PN 10 - DN 100mm L=500mm Ferro Fundido

11 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=1.345mm Aço Galvanizado

12 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=1.430mm Aço Galvanizado

13 2 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=320mm Aço Galvanizado

14 3 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=6.000mm Aço Galvanizado

15 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=650mm Aço Galvanizado

16 2 União multidimensional - DN200 a 250mm

17 1 Válvula controladora de nível - DN100mm Ferro Fundido

18 1 Válvula de gaveta com flanges PN 10 - DN 100mm Ferro Fundido

Item Qtde Descrição Material

DETALHE HIDRÁULICO - TUBULAÇÃO DE ENTRADA

LISTA DE MATERIAIS

DETALHE HIDRÁULICO - TUBULAÇÃO DE SAÍDA

3

5

4

2

1

3

1

1 2 Curva 90° fêmea-fêmea com roscas BSP - Ferro
Galvanizado - DN = 4 polegadas

Ferro Galvanizado

2 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=500mm Aço Galvanizado

3 2 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=800mm Aço Galvanizado

4 1 União com assento cõnico de ferro longo (macho-fêmea)
- DN 4 polegadas

Ferro Galvanizado

5 1 Válvula de gaveta com rosca - DN 4 Polegadas Bronze

Item Qtde Descrição Material

LISTA DE MATERIAIS

3

5

4

2

1

DETALHE HIDRÁULICO - TUBULAÇÃO DE LIMPEZA

1 1 Curva 90° fêmea-fêmea com roscas BSP - Ferro Galvanizado - DN =
4 polegadas

Ferro Galvanizado

2 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=250mm Aço Galvanizado

3 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=800mm Aço Galvanizado

4 1 União com assento cõnico de ferro longo (macho-fêmea) - DN 4
polegadas

Ferro Galvanizado

5 1 Válvula de gaveta com rosca - DN 4 Polegadas Bronze

Item Qtde Descrição Material

LISTA DE MATERIAIS

DETALHE HIDRÁULICO - TUBULAÇÃO DE ESPERA

3

2

1

1 1 Bujão com rosca BSP - DN 4 polegadas Aço Galvanizado

2 1 Luva com rosca BSP -  DN 4 polegadas Aço Galvanizado

3 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=500mm Aço Galvanizado

Item Qtde Descrição Material

LISTA DE MATERIAIS

DETALHE HIDRÁULICO - TUBULAÇÃO DE SAÍDA

4

2

6

3

6

3

6

1

7

1

5

1 2 Cotovelo 45° fêmea-fêmea com roscas BSP - Ferro Galvanizado - DN
= 4 polegadas

Aço Galvanizado

2 1 Curva 90° fêmea-fêmea com roscas BSP - Ferro Galvanizado - DN =
4 polegadas

Ferro Galvanizado

3 2 Luva com rosca BSP -  DN 4 polegadas Aço Galvanizado

4 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=250mm Aço Galvanizado

5 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=500mm Aço Galvanizado

6 3 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=6.000mm Aço Galvanizado

7 1 Tubo com rosca BSP - DN 4 Polegadas - L=800mm Aço Galvanizado

Item Qtde Descrição Material

LISTA DE MATERIAIS

N

O

S

L

NENO

SO SE

PLANTA
1:40

Escada Marinheiro

Bocal de Visita
do Costado

Tubulação de Saída
Ø100mm - Aço

Tubulação do Extravasor
Ø100mm - Aço

Tubulação de Limpeza
Ø100mm - Aço

Tubulação de Entrada
Ø100mm - Aço

Boca de visita
superior

Tubulação em espera
Ø100mm - Aço

FLUXO

FLUXO

FLUXO

FLUXO

LEGENDA

EXISTENTE

PROJETADO

28027230211701323
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ANEXO 05 – PROJETO ESTRUTURAL DA BASE 
DO RESERVATÓRIO 







PAULO RIBEIRO Engenharia e Projetos RELATÓRIO DE CÁLCULO 

ESTRUTURA EM CONCRETO 

CLIENTE:   

RHS CONTROLS 
TITULO:   

BASE DO RESERVATÓRIO 

OBRA:   

AMÉRICO BRASILIENSE / SP 
ARQUIVO: 

                           875MC01-0 
FOLHA: 

1 

  
 

 e-mail: paulo@rodriguesribeiro.eng.br                                                                       FONE: (19) 99812-9482                                                                         PIRACICABA-S.P. 
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1. OBJETIVO 
 
 

Este relatório tem como finalidade o dimensionamento da estrutura da base do 

reservatório, localizado na cidade de Américo Brasiliense – SP 

 

Os desenhos do projeto acompanham este memorial e sendo eles: 

 

875C01-0-A1 – LOCAÇÃO E FORMA DA BASE DO RESERVATÓRIO 

875C02-0-A1 - ARMAÇÃO DA BASE DO RESERVATÓRIO 

 

 

 

Trata-se de uma estrutura em concreto armado com a finalidade de servir como 

base para o reservatório. 

 

A fundação prevista é em estacas cravadas no solo, este relatório se utiliza de 

dados obtidos do relatório de sondagem número PO 2756/2021 da PAVISOLO 

Geotecnia e Pavimentação LTDA. 
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2. DOCUMENTOS  DE  REFERÊNCIA 
 

a) ABNT NBR 12655:2015 - Concreto de cimento Portland - Preparo, controle e 

recebimento - Procedimento 

b) ABNT NBR 14931:2004 - Execução de estruturas de concreto - Procedimento 

c) ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimento 

d) ABNT NBR 6120:2019 - Cargas para o cálculo de estruturas de edificações 

e) ABNT NBR 6123:1988 - Forças devidas ao vento em edificações 

f) ABNT NBR 7480:2007 - Aço destinado a armaduras para estruturas de concreto 

armado - Especificação 

g) ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas - Procedimento 

 

 
 
 

3. BIBLIOGRAFIA 
 
a) Hormigón Armado – 11ª Edição – Montoya – Gustavo Gili S.A. 

b) Fundações Diretas – José C. Cintra / Nelson Aoki / José H. Albiero – Oficina 

de Textos. 

c) Fundações e contenções de edifícios – Ivan Joppert Jr – Editora Pini. 

d) Manual de especificações de produtos e procedimentos ABEF – Editora Pini. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PAULO RIBEIRO Engenharia e Projetos RELATÓRIO DE CÁLCULO 
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4. CRITÉRIOS DE PROJETO 
 
 
O dimensionamento da estrutura está sendo feito com auxílio de um programa de 

computador em elementos finitos (STRAP – da ATIR Engineering Software 

Development). 

O modelo utilizado para o dimensionamento foi gerado em 3D, permitindo o 

dimensionamento integrado de todas as peças. 

Será apresentado no item 8 (Processamento), esquemas das entradas de dados. 

Os relatórios de saída de dados serão apresentados de maneira sucinta, visto que o 

programa já fornece a verificação onde necessário. 

 

5. MATERIAIS 
 

A) Concreto com  fck = 40 MPa: 

Concreto armado para classe de agressividade IV, conforme tabela 1 da NBR 12655/2015 e 

tabela 6.1 da NBR 6118/2014. 

B) Fator a/c ≤ 0,45:  

 Conforme tab. 2 da NBR 12655/2015, para classe de agressividade IV. 

C) Consumo mínimo de cimento:  

320 kg/m3, conforme tabela 2 da NBR 12655/2015, para classe de agressividade IV. 

D) Aço: CA -50 (fy = 50 kN/cm2) 

E) Cobrimentos:  

5 cm, atendendo a tabela 7.2 da NBR 6118/2014. 

F) Propriedades do Concreto: 

fck = 40 Mpa 

Eci = αe * 5600 * √fck = 0,9 * 5600 * √40 = 31.875,76 MPa  

Ecs = αi * Eci = 0,9 * 31.875,76 = 28.688,18 MPa (Esse é o módulo que vai para o modelo) 

Onde: 
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αi = 0,8 + 0,2 * (fck/80) ≤ 1,0 

αi = 0,8 + 0,2 * (40/80) = 0,9 

Gc = 0,4 Ecs = 11.475 MPa 

 = 0,2 

RHO = 25 kN/m³ (massa específica) 

wlim ≤ 0,20 mm (fissuração limite) 
 

6. CARREGAMENTOS 
 

6.a – CARGA DEVIDO AO PESO PRÓPRIO (CC1) 

CC1 → caso de carga nº 1 

concreto = 25 kN/m3 

 

6.b – CARGA DEVIDO AO TANQUE (CC2) 

CC2 → caso de carga nº 2 

Carga: 230 kN (fornecido pelo contratante) 

 

6.c – CARGA DO LÍQUIDO (CC3) 

CC3 → caso de carga nº 3 

Carga: 2.000 kN (Capacidade máxima) 

 

6.d – CARGA DO VENTO (CC4) 

CC4  → caso de carga nº 4 

V0 = 45 m/s  

S1 = 1 (Fator topográfico) 

S2 = 0,91 (h = 20,0 m) 

S3 = 1 (Fator estatístico) 

Categoria IV 

Classe B 

VK = S1 x S2 x S3 x V0 = 1 x 0,91 x 1 x 45 = 40,95 m/s 

Q = 0,613 x VK² = 0,613 x 40,95² = 1028 N/m² = 1,03 kN/m² 

CPe = +1,0 (Tab. 9 – NBR 6123) 
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7. COMBINAÇÕES  DE  CARREGAMENTO  
 
 

Os casos de carga (CC) representam cada um dos carregamentos e foram definidos 

no item 6 desta memória. 

CC1 →  Peso Próprio 

CC2 → Carga Devido Ao Tanque 

CC3 → Carga Do Líquido 

CC4 → Carga Do Vento 

 

 
 
 
 
 

 

                           Cb1 = CC1 + CC2 

     Cb2 = CC1 + CC2 + CC3 

    Cb3 = CC1 + CC2 + CC3 + CC4 

    Cb4 = CC1 + CC2 + CC4 

    Cb5 = 1,4.CC1 + 1,4.CC2 

    Cb6 = 1,4.CC1 + 1,4.CC2 + 1,4.CC3 

    Cb7 = 1,4.CC1 + 1,4.CC2 + 1,4.CC3 + 1,4.CC4 

                           Cb8 = 1,4.CC1 + 1,4.CC2 + 1,4.CC4 
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8. PROCESSAMENTO DA ESTRUTURA 
 
 

A seguir serão apresentadas a malhas de entrada de dados da geometria e 

carregamentos, em seguida os resultados.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PAULO RIBEIRO Engenharia e Projetos RELATÓRIO DE CÁLCULO 

ESTRUTURA EM CONCRETO 

CLIENTE:   

RHS CONTROLS 
TITULO:   

BASE DO RESERVATÓRIO 

OBRA:   

AMÉRICO BRASILIENSE / SP 
ARQUIVO: 

                          875MC01-0 
FOLHA: 

9 

 

 

 

 
Asmin = 0,0015.80.100 = 12,0 cm²/m – adotado aço de 16,0 mm a cada 15,0 cm – Ase = 13,41 cm²/m. 
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DETERMINAÇÃO DOS ESFORÇOS NAS ESTACAS 
 
 
CARREGAMENTO VERTICAL 
 
 

 
 
 

O máximo esforço vertical observado foi de 485 kN – Adotada Carga de Trabalho de 

500 kN à compressão.  
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CARREGAMENTO HORIZONTAL 
 
 
 
 

 
 

 

O máximo esforço horizontal observado foi de 11,40 kN – Adotada Carga de Trabalho 

de 12 kN à compressão.  
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ESFORÇO DE TRAÇÃO NAS FUNDAÇÕES 
 
 
 

 
 
 

O máximo esforço de tração observado foi de 177 kN – Adotada Carga de Trabalho de 

180 kN à compressão.  
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   DETERMINAÇÃO DO COMPRIMENTO DAS ESTACAS 
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Conforme análise realizada pelo método AOKI e VELLOSO, serão necessários 9 metros de 

profundidade para resistir aos esforços de compressão e tração vertical. 
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DIMENSIONAMENTO ESTRUTURAL DA ESTACA 
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Definido armação com 7 barras de 16,0 mm e comprimento da armação nos 9 metros da 

estaca. 
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ANEXO 06 – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 RESERVATÓRIO

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.686,80R$  

1.2 INFRAESTRUTURA - CONTRUÇÃO DA BASE DE APOIO 75.243,19R$   

1.3 RESERVATÓRIO 239.623,41R$   

1.4 MATERIAIS E SERVIÇOS - INTERLIGAÇÃO E HIDRÁULICA DO RESERVATÓRIO 54.604,93R$   

1.5 MÃO DE OBRA OPERACIONAL 10.188,16R$   

1.6 URBANIZAÇÃO 13.462,76R$   

2 REDE DE REFORÇO

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.671,27R$  

2.2 PREPARAÇÃO DO SOLO E EMBASAMENTO 37.120,16R$   

2.3 MATERIAIS HIDRÁULICOS DA REDE DE REFORÇO 13.628,41R$   

2.4 SERVIÇOS PROFISSIONAIS 16.975,22R$   

472.204,31R$  

São Carlos, 29 de Novembro de 2021.

______________________________
       Rodrigo Akira Kaibara Endo

Engenheiro Civil

         CREA: 5070483790-SP

TOTAL (R$)

VALOR (R$)

RESUMO DE INVESTIMENTOS

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM 
RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE 
ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO 
MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES



REV 0 Emissão Inicial

(%) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)
1

1.1
1.1.1 SINAPI - 10/2021 4813 PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA - 4,00 x 2,50 M M² 10,00 26,20% 65,51R$           R$ 250,00 3.155,10R$                    

1.1.2. SINAPI - 10/2021 10775
LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 M X 6,00 M X 2,50 M ALTURA COM 01 SANITÁRIO, PARA ESCRITÓRIO 
COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS

MÊS 4,00 26,20% 165,08R$         R$ 630,00 3.180,32R$                    

1.1.3 SINAPI - 10/2021 91634
GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6500KG (PARA DESCARGA E INSTALAÇÃO 
DO CONTAINER)

CHP 10,00 26,20% 47,42R$           R$ 180,95 2.283,70R$                    

1.2

1.2.1 SINAPI - 10/2021 98525
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE 
TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS

M² 144,00 26,20% 0,10R$             R$ 0,37 67,68R$                         

8.686,80R$                    
2

2.1

2.1.1 SINAPI - 10/2021 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, POÇOS E CAVAS EM SOLO NÃO ROCHOSO COM PROF. DE ATÉ 1,30 
M

M³ 19,70 26,20% 24,26R$           R$ 92,57 2.302,03R$                    

2.1.2 COMPOSIÇÃO PRÓPRIA MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA EXECUÇÃO DE ESTACAS ESCAVADAS UNID. 1,00 26,20% 2.654,33R$      R$ 10.129,64 12.783,97R$                  

2.1.3 SINAPI - 10/2021 100897
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIÂMETRO, 
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO)

M 90,00 26,20% 24,14R$           R$ 92,12 10.463,40R$                  

2.1.4 SINAPI - 10/2021 95601 ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM UNID. 10,00 26,20% 4,65R$             R$ 17,73 223,80R$                       

2.1.5 SINAPI - 10/2021 97084
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS 
TIPO PLACA VIBRATÓRIA

M² 16,62 26,20% 0,19R$             R$ 0,72 15,12R$                         

2.1.6 SINAPI - 10/2021 99059
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS 
A CADA 2,00 M

M 14,45 26,20% 15,18R$           R$ 57,93 1.056,54R$                    

2.1.7 SINAPI - 10/2021 92482
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA

M² 11,56 26,20% 89,82R$           R$ 342,78 5.001,31R$                    

2.1.8 SINAPI - 10/2021 92922
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM -  MONTAGEM

KG 2.005,00 26,20% 3,11R$             R$ 11,86 30.014,85R$                  

2.1.9 SINAPI - 10/2021 92921
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5MM -  MONTAGEM

KG 177,00 26,20% 3,28R$             R$ 12,52 2.796,60R$                    

2.1.10 SINAPI - 10/2021 92916
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 6,3 MM -  MONTAGEM

KG 127,00 26,20% 4,67R$             R$ 17,83 2.857,50R$                    

2.1.11 SINAPI - 10/2021 14041
CONCRETO USINADO CONVENCIONAL (NAO BOMBEAVEL) CLASSE DE RESISTENCIA C10 COM BRITA 1 
E 2, SLUMP = 80 MM +/- 10 MM (NBR 8953) (PARA CALÇADA)

M³ 0,60 14,11% 42,62R$           R$ 302,14 206,86R$                       

2.1.12 SINAPI - 10/2021 38406
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C40, COM BRITA 0 E 1, SLUMP =100 +/- 
20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) (PARA BASE)

M³ 13,00 14,11% 54,92R$           R$ 389,33 5.775,25R$                    

2.1.13 SINAPI - 10/2021 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M³ 6,41 26,20% 8,95R$             R$ 34,15 276,22R$                       

2.1.14 SINAPI - /2021 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ E DESCARGA LIVRE

M³ 13,30 26,20% 1,94R$             R$ 7,39 124,04R$                       

2.1.15 SINAPI - /2021 90692
MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NO MINAL DE 
OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 (DESTINADA A RETIRADA DO SOLO ESCAVADO DAS 
ESTACAS E BASE)

CHP 10,00 26,20% 27,94R$           R$ 106,63 1.345,70R$                    

75.243,19R$                  

3

3.1 COMERCIAL COTAÇÃO
FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO METÁLICO DE 160m³, INCLUSO 
MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS, TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, 
DIMENSÕES: ALTURA = 20,45 M e DIÂMETRO = 3,20 M.

UNID. 1,00 14,11% 29.623,41R$    R$ 210.000,00 239.623,41R$                

239.623,41R$                

FUNDAÇÃO/BASE

INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

SUB-TOTAL 02

LOCAL: AMÉRICO BRASILIENSE - SP

RESERVATÓRIO

UNID.
BDI VALOR

QUANT.DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃO

SUB-TOTAL 01
INFRAESTRUTURA - CONTRUÇÃO DA BASE DE APOIO

LIMPEZA INICIAL

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO - RESERVATÓRIO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA 
ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP 

Data: Novembro/2021

ITEM
REFERÊNCIA 

TÉCNICA
SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL 03

1



(%) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)
UNID.

BDI VALOR
QUANT.DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃOITEM

REFERÊNCIA 
TÉCNICA

4
4.1 2.278,09R$                    

4.1.1 SINAPI - 10/2021 5678
RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, 
CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 
KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 10,00 26,20% 32,16R$           R$ 122,75 1.549,10R$                    

4.1.2 SINAPI - 10/2021 101618
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, 
LANÇAMENTO MANUAL

M³ 0,88 26,20% 52,09R$           R$ 198,80 219,91R$                       

4.1.3 SINAPI - 10/2021 91533 COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) CHP 10,00 26,20% 9,38R$             R$ 35,81 451,90R$                       

4.1.4 SINAPI - 10/2021 100973
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 
M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ /  128 HP) E DESCARGA LIVRE - 
INTERLIGAÇÕES + INTERFERÊNCIA + CAIXA

M³ 6,13 26,20% 1,94R$             R$ 7,39 57,18R$                         

4.2
4.2.1 35.205,44R$                  

4.2.1.1 SINAPI - 10/2021 7693 TUBO EM AÇO GALVANIZADO - DN 4 POLEGADAS M 22,07 14,11% 33,06R$           R$ 234,36 5.900,62R$                    
4.2.1.2 SINAPI - 10/2021 1793 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 4,00 14,11% 79,03R$           R$ 560,21 2.556,96R$                    
4.2.1.3 SINAPI - 10/2021 3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID. 3,00 14,11% 19,26R$           R$ 136,50 467,28R$                       

4.2.1.4 SABESP-05/2021 HM03125 FLANGE SOLTA COM ROSCA BSP FUROS PN10 - DN 100 MM UNID. 1,00 0,00% -R$               R$ 110,95 110,95R$                       

4.2.1.5 SABESP-05/2021 HM03160 JUNTA DE DESMOTAGEM AXIALMENTE - DN 100MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA UNID. 1,00 0,00% -R$               R$ 913,52 913,52R$                       

4.2.1.6 COMERCIAL COTAÇÃO
VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL - DN100MM - MODELO VA-622, FABRICANTE BERMAD OU 
SIMILAR.

UNID. 1,00 14,11% 1.586,33R$      R$ 11.245,50 12.831,83R$                  

4.2.1.7 COMERCIAL COTAÇÃO FILTRO TIPO Y - DN 100MM UNID. 1,00 14,11% 174,92R$         R$ 1.240,00 1.414,92R$                    
4.2.1.8 SABESP-05/2021 HM01292 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FLANGES PN10 - DN100MM CONJ. 4,00 0,00% -R$               R$ 142,64 570,56R$                       

4.2.1.9 SABESP-05/2021 HM04203 VÁLVULA DE GAVETA  COM FLANGES PN10 - DN 100MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA UNID. 1,00 0,00% -R$               R$ 564,33 564,33R$                       

4.2.1.10 SABESP-05/2021 HM03518 TOCO COM FLANGES PN10 - DN 100MM - L=500MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA UNID. 1,00 0,00% -R$               R$ 282,30 282,30R$                       

4.2.1.11 SABESP-05/2021 HM03173
JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=250MM X DE MÍN=200MM ADAPTÁVEL P/ VARIAÇÃO 
DIAMETRAL ÁGUA 

UNID. 2,00 0,00% -R$               R$ 770,98 1.541,96R$                    

4.2.1.12 SABESP-05/2021 HM03102 EXTREMIDADE COM FLANGE PN10 E PONTA PARA JE JGS - DN 200 MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA UNID. 2,00 0,00% -R$               R$ 452,51 905,02R$                       

4.2.1.13 SABESP-05/2021 HM03404 TÊ COM FLANGES PN 10 - DN200X100MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA UNID. 1,00 0,00% -R$               R$ 593,72 593,72R$                       

4.2.1.14 SABESP-05/2021 HM01294 CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FLANGES PN10 - DN200MM CONJ. 2,00 0,00% -R$               R$ 243,44 486,88R$                       

4.2.1.15 COMERCIAL COTAÇÃO MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 16,00 14,11% 8,46R$             R$ 60,00 1.095,36R$                    

4.2.1.16 SINAPI - 10/2021 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 
M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M² 98,16 14,11% 0,84R$             R$ 5,99 670,43R$                       

4.2.1.17 SINAPI - 10/2021 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO

H 20,00 26,20% 44,63R$           R$ 170,31 4.298,80R$                    

4.2.2 3.229,31R$                    
4.2.2.1 SINAPI - 10/2021 6027 VÁLVULA GAVETA BRONZE COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS UNID. 1,00 14,11% 74,67R$           R$ 529,33 604,00R$                       
4.2.2.2 SINAPI - 10/2021 1793 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 2,00 14,11% 79,03R$           R$ 560,21 1.278,48R$                    
4.2.2.3 SINAPI - 10/2021 7693 TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO GALVANIZADO M 2,10 14,11% 33,06R$           R$ 234,36 561,58R$                       
4.2.2.4 SINAPI - 10/2021 9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" UNID. 1,00 14,11% 46,30R$           R$ 328,19 374,49R$                       
4.2.2.5 COMERCIAL COTAÇÃO MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 6,00 14,11% 8,46R$             R$ 60,00 410,76R$                       
4.2.3 9.781,41R$                    

4.2.3.1 SINAPI - 10/2021 1793 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 1,00 14,11% 79,03R$           R$ 560,21 639,24R$                       
4.2.3.2 SINAPI - 10/2021 3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID. 2,00 14,11% 19,26R$           R$ 136,50 311,52R$                       
4.2.3.3 SINAPI - 10/2021 7693 TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO GALVANIZADO M 19,55 14,11% 33,06R$           R$ 234,36 5.228,06R$                    
4.2.3.4 SINAPI - 10/2021 3449 COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DN 4 POLEGADAS UNID. 2,00 14,11% 32,64R$           R$ 231,38 528,04R$                       
4.2.3.5 COMERCIAL COTAÇÃO MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 10,00 14,11% 8,46R$             R$ 60,00 684,60R$                       

4.2.3.6 SINAPI - 10/2021 20193
LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, LARGURA DE 1,20 M, ALTURA POR PECA DE 2,0 
M, INCLUINDO SAPATAS E ITENS NECESSARIOS A INSTALACAO

M² 98,16 14,11% 0,84R$             R$ 5,99 670,43R$                       

4.2.3.7 SINAPI - 102021 89272
GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 28,80 M, CAPACIDADE MÁXIMA 
30 T, POTÊNCIA 97 KW, TRAÇÃO 4 X 4 - CHP DIURNO

H 8,00 26,20% 44,63R$           R$ 170,31 1.719,52R$                    

4.2.4 1.007,28R$                    
4.2.4.1 SINAPI - 10/2021 34571 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) UNID. 57,00 14,11% 0,45R$             R$ 3,17 206,34R$                       
4.2.4.2 SINAPI - 10/2021 38600 CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) UNID. 21,00 14,11% 0,63R$             R$ 4,48 107,31R$                       

TUBULAÇÃO DE SAÍDA

TUBULAÇÃO DE ENTRADA DO RESERVATÓRIO

TUBULAÇÃO DO EXTRAVASOR

MATERIAIS HIDRÁULICOS

CAIXA DO EXTRAVASOR - 1,30 X 1,30 X 1,15 M

MATERIAIS E SERVIÇOS - INTERLIGAÇÃO E HIDRÁULICA DO RESERVATÓRIO
SERVIÇOS
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(%) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)
UNID.

BDI VALOR
QUANT.DESCRIÇÃOCOMPOSIÇÃOITEM

REFERÊNCIA 
TÉCNICA

4.2.4.3 SINAPI - 10/2021 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - BASE M³ 0,13 26,20% 136,46R$   R$ 520,75 86,19R$   

4.2.4.4 SINAPI - 10/2021 90279
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - CANALETAS

M³ 0,42 26,20% 117,04R$   R$ 446,65 239,23R$   

4.2.4.5 SINAPI - 10/2021 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 6,24 26,20% 4,37R$   R$ 16,68 131,35R$   

4.2.4.6 SINAPI - 10/2021 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 12,34 26,20% 3,90R$   R$ 14,89 231,87R$   

4.2.4.7 SINAPI - 10/2021 4721 PEDRA BRITADA Nº 1 (9,5 a 19 MM) M³ 0,06 14,11% 9,82R$   R$ 69,63 4,99R$   
4.2.5 2.103,90R$    

4.2.6.1 SINAPI - 10/2021 7693 TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO GALVANIZADO M 1,05 14,11% 33,06R$   R$ 234,36 280,79R$   
4.2.6.2 SINAPI - 10/2021 6027 VÁLVULA GAVETA BRONZE COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS UNID. 1,00 14,11% 74,67R$   R$ 529,33 604,00R$   
4.2.6.3 SINAPI - 10/2021 1793 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 1,00 14,11% 79,03R$   R$ 560,21 639,24R$   
4.2.6.4 SINAPI - 10/2021 9891 UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" UNID. 1,00 14,11% 46,30R$   R$ 328,19 374,49R$   
4.2.6.5 COMERCIAL COTAÇÃO MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 3,00 14,11% 8,46R$   R$ 60,00 205,38R$   
4.2.6 537,24R$   

4.2.6.1 SINAPI - 10/2021 3915 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID. 1,00 14,11% 19,26R$   R$ 136,50 155,76R$   
4.2.6.2 SINAPI - 10/2021 7693 TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO GALVANIZADO M 0,50 14,11% 33,06R$   R$ 234,36 133,71R$   
4.2.6.3 SINAPI - 10/2021 12412 PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO UNID. 1,00 14,11% 13,70R$   R$ 97,15 110,85R$   
4.2.6.4 COMERCIAL COTAÇÃO MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 2,00 14,11% 8,46R$   R$ 60,00 136,92R$   
4.2.7 1.469,53R$    

4.2.7.1 SINAPI - 10/2021 34571 BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 6 MPA (NBR 6136) UNID. 73,00 14,11% 0,45R$   R$ 3,17 264,26R$   
4.2.7.2 SINAPI - 10/2021 34655 CANALETA ESTRUTURAL CERAMICA, 14 X 19 X 39 CM, 6,0 MPA (NBR 15270) UNID. 36,00 14,11% 0,47R$   R$ 3,30 135,72R$   

4.2.7.3 SINAPI - 10/2021 96620 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS - BASE M³ 0,27 26,20% 136,46R$   R$ 520,75 179,85R$   

4.2.7.4 SINAPI - 10/2021 90279
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,6:1,9 (CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L - CANALETAS

M³ 0,63 26,20% 117,04R$   R$ 446,65 356,97R$   

4.2.7.5 SINAPI - 10/2021 92917
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 10,56 26,20% 4,37R$   R$ 16,68 222,29R$   

4.2.7.6 SINAPI - 10/2021 92919
ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES 
, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - FORNECIMENTO E MONTAGEM

KG 16,29 26,20% 3,90R$   R$ 14,89 306,07R$   

4.2.7.7 SINAPI - 10/2021 4721 PEDRA BRITADA Nº 1 (9,5 a 19 MM) M³ 0,06 0,00% -R$   R$ 69,63 4,37R$   
54.604,93R$    

5
5.1 SINAPI - 10/2021 88267 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO  (1 PROFISSIONAL X 8H/DIA X 10 DIAS) H 80,00 26,20% 7,41R$   R$ 28,27 2.854,40R$    
5.2 SINAPI - 10/2021 88248 AJUDANTE INSTALADOR HIDRÁULICO (2 PROFISSIONAL X 8H/DIA X 10DIAS) H 160,00 26,20% 5,72R$   R$ 21,84 4.409,60R$    
5.3 SINAPI - 10/2021 88309 PEDREIRO (1 PROFISSIONAL X 8H/DIA X 3 DIAS) - CAIXAS +  CONCRETAGEM BASE H 24,00 26,20% 7,05R$   R$ 26,89 814,56R$   
5.4 SINAPI - 10/2021 88242 AUXILIAR DE PEDREIRO (3 PROFISSIONAL X 8H/DIA X 3 DIAS) - CAIXAS + CONCRETAGEM BASE H 72,00 26,20% 6,08R$   R$ 23,22 2.109,60R$    

10.188,16R$    
6

6.1 SABESP - 05/2021 70150001 PORTÃO DE TELA - 4,50 x 2,50 (Largura x altura) M² 6,75 0,00% -R$   R$ 520,19 3.511,28R$    
6.2 SABESP - 05/2021 70150004 CERCAS DE TELA TIPO ALAMBRADO - ARAME GALVANIZADO M 38,50 0,00% -R$   R$ 258,48 9.951,48R$    

13.462,76R$    

401.809,25R$   

São Carlos, 28 de Outubro de 2021.

Rodrigo Akira Kaibara Endo
Engenheiro Civil

CREA: 5070483790-SP

Fonte: Tabela de preços "SINAPI"  (Composições e Insumos) Referência 10/2021 e Tabela de preços "SABESP" (Composições e Insumos) Referência 05/2021
OBS.

BDI: BDI 1 - Composição de Serviços 26,20%, BDI 2 - Insumos (Materiais e Equipamentos) 14,11% conforme demonstrativo de BDI Anexo e Cotações Comerciais com adição de BDI.

SUB-TOTAL 04

TOTAL GERAL

SAÍDA DE LIMPEZA

SAÍDA EM ESPERA

SUB-TOTAL 06

URBANIZAÇÃO

CAIXA DAS VÁLVULAS - 1,80 X 1,50 X 1,55 M

SUB-TOTAL 05

MÃO DE OBRA OPERACIONAL

3



REV 0 Emissão Inicial

(%) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)

1

1.1 SABESP - 05/2021 70010003 Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores (até Ø500mm) m 170,00 0,00% -R$        1,47R$           249,90R$           
1.2 SABESP - 05/2021 70020005 Sinalização de tráfego (vias públicas para segurança) m 340,00 0,00% -R$        2,98R$           1.013,20R$        
1.3 SABESP - 05/2021 70180006 Sondagem de redes e peças localizadas (cavas) com pavimentação (4 intervenções) unid 3,00 0,00% -R$        469,39R$       1.408,17R$        

2.671,27R$        

2

2.1 SABESP - 05/2021 70190008 Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte m 341,40 0,00% -R$        6,66R$           2.273,72R$        
2.2 SINAPI - 10/2021 97636 Demolição de pavimentação asfáltica de forma mecanizada m² 119,00 26,20% 4,56R$       17,42R$         2.615,62R$        

2.3 SINAPI - 10/2021 5678
Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 
1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³ peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - 
CHP Diurno

CHP 72,00 26,20% 32,16R$     122,75R$       11.153,52R$      

2.4 SINAPI - 10/2021 5811
Caminhão basculante 6 m3, peso bruto total 16.000 kg, carga útil máximA 13.071 kg, distância entre eixos 
4,80 m, potência 230 cv inclusive caçamba metálica – CHP DIURNO CHP 17,50 26,20% 44,71R$     170,63R$       3.768,45R$        

2.5 SINAPI - 10/2021 91533 Compactador de solos de percurssão (soquete) CHP 21,00 26,20% 9,38R$       35,81R$         948,99R$           
2.6 SABESP - 05/2021 70070045 Lastro de areia para assentamento de tubos e conexões, e=10cm m³ 11,90 0,00% -R$        157,36R$       1.872,58R$        
2.7 SINAPI - 10/2021 96396 Execução e compactação de base e sub-base com brita graduada simples m³ 17,85 26,20% 32,14R$     122,65R$       2.763,00R$        
2.8 SINAPI - 10/2021 96402 Emulsão asfáltica RR2C m³ 11,90 26,20% 0,67R$       2,56R$           38,44R$             
2.9 SABESP - 05/2021 70090088 Capa de concreto asfáltico (e=5cm) m³ 5,95 0,00% -R$        1.552,97R$    9.240,17R$        
2.10 COTAÇÃO COMERCIAL Remoção e descarga em bota fora m³ 17,86 26,20% 28,43R$     108,48R$       2.445,67R$        

37.120,16R$      
3

3.1 SABESP - 05/2021 HM01886 Curva 90º PVC PBA - DN 110mm UNID. 1,00 0,00% -R$        65,53R$         65,53R$             
3.2 SABESP - 05/2021 HM01890 Luva de correr PVC PBA - DN 110mm UNID. 1,00 0,00% -R$        38,30R$         38,30R$             
3.3 SABESP - 05/2021 HM01891 Luva de correr PVC PBA - DN 60mm UNID. 4,00 0,00% -R$        8,79R$           35,16R$             
3.4 SABESP - 05/2021 70070090 Pontalete de Peroba UNID. 6,00 0,00% -R$        44,44R$         266,64R$           
3.5 SABESP - 05/2021 HM01898 Redução de PVC DN 110mm x 60mm UNID. 6,00 0,00% -R$        21,61R$         129,66R$           
3.6 SABESP - 05/2021 HM01366 Tampa articulada T9 para válvulas de gaveta UNID. 1,00 0,00% -R$        80,00R$         80,00R$             
3.7 SABESP - 05/2021 HM01901 Tê BBB PVC PBA - DN 110mm UNID. 5,00 0,00% -R$        91,35R$         456,75R$           

3.8 SABESP - 05/2021 HM01918 Tubo PVC PBA DE 60mm CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA M 10,00 0,00% -R$        21,22R$         212,20R$           

3.9 SABESP - 05/2021 HM01917 Tubo PVC PBA DE 110mm CL 20 PBA JEI NBR 5647-1 INFRAESTRUTURA ÁGUA M 170,00 0,00% -R$        70,70R$         12.019,00R$      

3.10 SABESP - 05/2021 HM07081 Válvula gaveta com flanges PN10 - Ferro Fundido - DN 50mm - Água UNID. 1,00 0,00% -R$        325,17R$       325,17R$           
13.628,41R$      

MATERIAIS HIDRÁULICOS DA REDE DE REFORÇO 

SUB-TOTAL 3

BDI VALOR

SERVIÇOS PRELIMINARES

SUB-TOTAL 1

PREPARAÇÃO DO SOLO E EMBASAMENTO

SUB-TOTAL 2

PLANILHA DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO - REDE DE REFORÇO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, 
PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO 
BRASILIENSE-SP 

Data: Novembro/2021

LOCAL: AMÉRICO BRASILIENSE - SP

ITEM REFERÊNCIA TÉCNICA COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
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(%) (R$) UNIT. (R$) TOTAL (R$)

BDI VALOR
ITEM REFERÊNCIA TÉCNICA COMPOSIÇÃO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.

4
4.1 SABESP - 05/2021 74000004 Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares h 28,00 26,20% 50,69R$   193,45R$   6.835,92R$   
4.2 SINAPI - 10/2021 4083 Encarregado geral de obras h 56,00 26,20% 8,14R$   31,05R$   2.194,64R$   
4.3 SINAPI - 10/2021 2696 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 112,00 26,20% 5,69R$   21,73R$   3.071,04R$   
4.4 SINAPI - 10/2021 246 Auxiliar de encanador h 56,00 26,20% 4,03R$   15,39R$   1.087,52R$   
4.5 CDHU - 02/2021 01.17.071 Asbuilt (Projeto executivo de instalações hidráulicas) Unid 2,00 26,20% 393,05R$   1.500,00R$    3.786,10R$   

16.975,22R$   
70.395,06R$    

São Carlos, 29 de novembro de 2021.

Rodrigo Akira Kaibara Endo
Engenheiro Civil

CREA: 5070483790-SP

SERVIÇOS PROFISSIONAIS 

SUB-TOTAL 4
TOTAL GERAL

OBS.
Fonte: Tabela de preços "SINAPI"  (Composições e Insumos) Referência 10/2021 e Tabela de preços "SABESP" (Composições e Insumos) Referência 05/2021
BDI: BDI 1 - Composição de Serviços 26,20%, BDI 2 - Insumos (Materiais e Equipamentos) 14,11% conforme demonstrativo de BDI Anexo e Cotações Comerciais com adição de BDI.
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Itens para contratação de serviços
OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO

ITENS SIGLAS Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC AC 4,90% AC 4,93% Administração Central 3,43% 4,93% 6,71%
SEGURO + GARANTIA S+G S+G 0,45% S+G 0,49% Seguro e Garantia 0,28% 0,49% 0,75%
RISCO R R 1,39% R 1,39% Risco 1,00% 1,39% 1,74%
DESPESA FINANCEIRA DF DF 0,99% DF 0,99% Despesa Financeira 0,94% 0,99% 1,17%
LUCRO L L 9,29% L 8,04% Lucro 6,74% 8,04% 9,40%
TRIBUTOS
PIS e COFINS PC PC 3,65% PC 3,65%
ISS ISS ISS 3,00% ISS 2,00%
CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB CPRB 0,00% CPRB 4,50%
TOTAL TRIBUTOS TT TT 6,65% TT 10,15% Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3

20,76% 24,18% 26,44%

Itens para fornecimento de materiais e equipamentos
ITENS SIGLAS Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL AC AC 3,10% AC 3,45% Administração Central 1,50% 3,45% 4,49%
SEGURO + GARANTIA S+G S+G 0,28% S+G 0,48% Seguro e Garantia 0,30% 0,48% 0,82%
RISCO R R 0,65% R 0,85% Risco 0,56% 0,85% 0,89%
DESPESA FINANCEIRA DF DF 0,65% DF 0,85% Despesa Financeira 0,85% 0,85% 1,11%
LUCRO L L 5,00% L 5,11% Lucro 3,50% 5,11% 6,22%
TRIBUTOS
PIS e COFINS PC PC 3,65% PC 3,65%
CPRB (DESONERAÇÃO) CPRB CPRB 0,00% CPRB 4,50%
TOTAL TRIBUTOS TT TT 3,65% T 8,15%

Quartil 1 Quartil 2 Quartil 3
11,10% 14,02% 16,80%

São Carlos, 29 de Novembro de 2021.

___________________________
Rodrigo Akira Kaibara Endo

Engenheiro Civil
CREA: 5070483790-SP

BDI PARA MATERIAIS CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013
Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013

BDI 14,11% BDI 20,93%BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)

MATERIAS MATERIAIS
QUARTIL 2

SEM DESONERAÇÃO (*) COM DESONERAÇÃO

SEM DESONERAÇÃO (*) COM DESONERAÇÃO

BDI PARA OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CF ACÓRDÃO TCU 2622/2013

Fórmula BDI conforme Acórdão 2622/2013

BDI 26,20% BDI 29,71%BDI = (1+AC+S+G+R)*(1+DF)*(1+L) - 1
(1-T)

SERVIÇOS SERVIÇOS
QUARTIL 2

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DO BDI - OBRAS DE ÁGUA E ESGOTO CONFORME ACÓRDÃO TCU 2622/2013

1



VERSÃO DATA

REVISÃO 00 22/112021

REFERÊNCIA DE PREÇO: ORÇAMENTOS

FRENTE:

RESPONSÁVEL TÉCNICO:Rodrigo Akira Kaibara Endo

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS CNPJ Contato Telefone
DATA DA 

COTAÇÃO
UNID. QUANT. UNITÁRIO (R$)  TOTAL (R$)

BRASIL CAIXAS D'ÁGUA DE GRANDE PORTE 03.113.840/0001-59 FERNANDO (11) 99847-1536 29/11/2021 Unid. 1,00  R$   167.400,00  R$  210.254,40 

JR METAL - RESERVATÓRIOS METÁLICOS 23.282.884/0001-10 FRANCIELE (14)99853-0838 29/11/2021 Unid. 1,00  R$        175.000,00  R$  218.750,00 

 R$ - R$  210.254,40 

VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL - DN100MM

BERMAD BRASIL - Indústria de Válvulas Ltda 01.000.334/0001-28 FERNANDO (11) 3074-1199 19/11/2021 UNID. 1,00  R$     11.245,00  R$  11.245,00 

 R$  11.245,00  R$  11.245,00 

FILTRO TIPO Y - DN 100MM

BERMAD BRASIL - Indústria de Válvulas Ltda 01.000.334/0001-28 FERNANDO (11) 3074-1199 19/11/2021 UNID. 1,00  R$       1.240,00  R$  1.240,00 

 R$  1.240,00  R$  1.240,00 

 R$ 222.739,40 

São Carlos, 29 de Novembro de 2021.

___________________________
        Rodrigo Akira Kaibara Endo

Engenheiro Civil
         CREA: 5070483790-SP

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM 
PLANALTO, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA 
DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP 

OBJETO:

TABELA DE ORÇAMENTO DE MERCADO

RESERVATÓRIO

1.2.1.

FORNECIMENTO DE MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS PARA A CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO METÁLICO - H = 20,45 M E D =3,20 M, CONFORME PROJETO BASICO PREVISTO

TOTAL (menor valor):

1
1.1

1.2

1.3

1.3.1.
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ANEXO 07 – MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA 
ORÇAMENTÁRIA 
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MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico e 

executivo de um reservatório a ser implantado no bairro Jardim Planalto, para 

atendimento do sistema de abastecimento de água, destinados a ampliação e 

melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Américo 

Brasiliense/SP. 

Local: Américo Brasiliense – SP Versão 
Rev. 0 

Data 
11/2021 

 

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – RESERVATÓRIO DE ÁGUA 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 

1.1.1. Placa de identificação de obras.  

Área da placa de identificação de obras (m²) = Largura da placa x comprimento da 

placa 

Área da placa de identificação de obras (m²) = 10,00 m2 

 

Onde:  

Largura da placa = 4,00 m;  

Comprimento da placa = 2,50 m. 

 

1.1.2. Locação de container 2,30m x 6,00m x 2,50m altura com 01 sanitário, 

para escritório completo, sem divisórias internas 

Locação de container (mês) = Período de obra 

Locação de container (mês) = 4,00 meses 

 

Onde:  

Período de obra = 4 meses de execução 

 



                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 2 

 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. 
   Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060 
   E-mail: comercial@rhs-controls.com.br 

1.1.3. Guindauto hidráulico, capacidade máxima de carga 6500kg (para 

descarga e instalação do container) 

Guindauto hidráulico (horas) = Quantidade de horas x 2 (descarregamento e 

carregamento do container) 

Guindauto hidráulico (horas) = 10,00 horas 

Onde:  

Quantidade de horas = 5,00 horas;  

 

1.2. LIMPEZA INICIAL 

1.2.1. Limpeza Mecanizada de Camada Vegetal, Vegetação e Pequenas 

Árvores (diâmetro de tronco menor que 0,20 m) com trator de esteiras. 

Área de limpeza (m²) = Largura (m) x Comprimento (m) 

Área de limpeza (m²) = 144,00 m² 

Onde: 

Largura (m) = 12,00 m 

Comprimento (m) = 12,00 m 

Obs. Compreende a área de instalação da base, da interligação e da execução do 

alambrado. 

 

2. INFRAESTRUTURA – CONSTRUÇÃO DA BASE DE APOIO DO 

RESERVATÓRIO 

 

2.1. FUNDAÇÃO/BASE 

 

2.1.1. Escavação manual de valas, poços e cavas em solo não rochoso com 

profundidade de até 1,30 m. 

Volume de escavação manual (m³) = Área de escavação da base x Profundidade 

enterrada da base 

Volume de escavação manual (m³) = 24,63 m² x 0,80 m = 19,70 m³ 

 

Onde: 

Área de escavação da base (m) = π x ((4,60 + 1,00)² / 4)= 24,63 m² 
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Profundidade enterrada da base (m) = 0,80 m 

 

2.1.2. Mobilização e Desmobilização de equipamentos para execução de 

estacas escavadas. 

Mobilização e Desmobilização de equipamentos (unid.) = 1,00 unid. 

 

2.1.3. Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 30 cm 

de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive 

mobilização e desmobilização). 

Metragem de estaca (m) = Quantidade de Estacas x Profundidade da estaca 

Metragem de estaca (m) = 10 x 9,00 = 90,00 m 

 

Onde: 

Quantidade de Estacas (unid.) = 10 unid. 

Profundidade das Estacas (m) = 9,00 m 

 

2.1.4. Arrasamento mecânico de estaca de concreto armado, diâmetros de até 

40 cm. 

Quantidade de estacas (unid.) = 10 unid. 

 

Onde: 

Quantidade de estacas (unid.) = 10 unid. 

 

2.1.5. Compactação mecânica de solo para execução de radier, com 

compactador de solos tipo placa vibratória. 

Área de compactação (m²) = área da base 

Área de compactação (m²) = 16,61m² 

 

Onde: 

Área da base = π x ((4,6²)/4) = 16,61m² 
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2.1.6. Locação convencional de obra, utilizando gabarito de tábuas corridas 

pontaletadas a cada 2,00 m. 

Perímetro de locação (m) = Perímetro da base (m) 

Perímetro de locação (m) = 2 x π x r 

Perímetro de locação (m) = 2 x π x 2,30 = 14,45 m 

 

Onde: 

Diâmetro da base (m) = 4,60 m 

Raio da base (m) = 2,30 m 

 

2.1.7. Montagem e desmontagem de forma de laje maciça, pé-direito simples, 

em madeira serrada. 

Área de forma (m²) = Perímetro da base x Altura da base 

Área de forma (m²) = 14,45 x 0,80 = 11,56 m² 

 

Onde: 

Perímetro da base (m) = 2 x π x 2,30 = 14,45m 

Altura (m) = 0,80 m 

 

2.1.8. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes 

e fundações, utilizando CA-50 DE 16,0 mm – Montagem. 

Montagem de armação em Aço CA-50 DE 16 mm (Kg) = peso de aço da 

base + peso de aço das estacas 

Montagem de armação em Aço CA-50 DE 16 mm (Kg) = 2.005,00 Kg 

 

Onde: 

Quantidade conforme projeto estrutural. 

Ø 16,0 mm – 1.071,00 Kg (estacas) 

Ø 16,0 mm – 934,00 Kg (base) 
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2.1.9. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes 

e fundações, utilizando CA-50 DE 12,5 mm – Montagem. 

Montagem de armação em Aço CA-50 DE 12,5 mm (Kg) = peso de aço da 

base  

Montagem de armação em Aço CA-50 DE 12,5 mm (Kg) = 177,00 Kg 

 

Onde: 

Quantidade conforme projeto estrutural. 

Ø 12,5 mm – 177,00 Kg (base) 

 

2.1.10. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, lajes 

e fundações, utilizando CA-60 DE 6,3 mm – Montagem. 

Montagem de armação em Aço CA-60 DE 6,3 mm (Kg) = peso de aço das 

estacas = 127,00 kg 

 

Onde: 

Quantidade conforme projeto estrutural. 

Ø 6,3 mm – 127,00 kg (estaca) 

 

2.1.11. Concreto usinado convencional (não bombeável) C10, com brita 1 e 2, 

slump= 80 mm +/- 10 mm (NBR8953). 

Volume de concreto magro (m³) = 0,60 m³ 

 

Onde: 

Volume de concreto magro conforme projeto estrutural. 

Obs. Item não contempla mão de obra. 

 

2.1.12. Concreto usinado bombeável classe de resistência C40, com brita 0 e 1 

slump = 130 mm +/- 20 mm exclui bombeamento (NBR 8953). 

Volume de concreto (m³) = 13,00 m³ (base) 

 

Onde: 
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Volume de concreto FCK40 conforme projeto estrutural. 

 

2.1.13. Reaterro manual de valas com compactação mecanizada. 

Volume de reaterro (m³) = Volume de escavação (m³) - Volume da base (m³) 

Volume de reaterro (m³) = 19,70m³ - 13,30m³ = 6,41m³ 

 

Onde: 

Volume de escavação (m³) = 19,70 m³ 

Volume da base (m³) = (π x 2,30²) x 0,80) = 13,30 m³ 

 

2.1.14. Carga, manobra e descarga de solos e materiais granulares em 

caminhão basculante 6 m³ - carga com pá carregadeira (caçamba 1,7 a 

2,8 m³ / 128 HP) e descarga livre. 

Volume de bota fora (m³) = Volume de escavação – Volume de reaterro  

Volume de bota fora (m³) = 19,70 – 6,41 = 13,30 m³ 

 

Onde: 

Volume de escavação manual (m³) = 19,70 m³ 

Volume de reaterro (m³) = 6,41 m³ 

 

2.1.15. Minicarregadeira sobre rodas, potência líquida de 47 HP, capacidade 

no minal de operação de 646 kg – CHP DIURNO. Af_06/2015 

Carga horária produtiva (horas) = quantidade de dias para carregamento do descarte 

de solo 

Carga horária produtiva (horas) = 10,00 horas 

Onde:  

Quantidade de horas = 5,00 horas;  

Quantidade de dias = 2 dias; 
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3. RESERVATÓRIO 

 

3.1. FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE UM RESERVATÓRIO 
METÁLICO DE 160m³, INCLUSO MATERIAIS INDUSTRIALIZADOS, 
TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE, PINTURA INTERNA E EXTERNA, 
DIMENSÕES: ALTURA = 20,45 M E DIÂMETRO = 3,20 M 

 

Fornecimento de Materiais industrializados (unid.) = 1,00 unid. 

 

4. MATERIAIS E SERVIÇOS - INTERLIGAÇÃO E HIDRÁULICA DO 
RESERVATÓRIO 

 
4.1. SERVIÇOS 

 

4.1.1. Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência 

líq. 88 hp, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m3, caçamba retro cap. 0,26 m3, 

peso operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - 

chp diurno. Af_06/2014. 

Horas de operação da retroescavadeira (horas) = quantidade de dias trabalhados x 

quantidade de horas de serviços diárias 

Horas de operação da retroescavadeira (horas) = 10,00 

 

Onde: 

Quantidade de dias trabalhados = 2,00 

Quantidade de horas de serviços diárias = 5,00 

 

 

4.1.2. Preparo de Fundo de Vala com Largura menor que 1,50 m, com Camada 

de Areia, Lançamento Manual. 

Compactação de fundo de vala (m²) = ((Extensão das redes + Interligação) x Largura 

da vala x Camada de Areia) + ((Área da caixa do extravasor) x Camada de areia) + 

((Área da caixa das válvulas) x Camada de areia) 

Compactação de fundo de vala (m²) = ((4,25 + 2,00) x 0,70 x 0,10) + (1,69 x 0,10) + 

(2,70 x 0,10) = 0,88 m³ 



                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 8 

 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. 
   Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060 
   E-mail: comercial@rhs-controls.com.br 

 

Onde: 

Extensão da vala (m) = 4,25 m 

Interligação (m) = 2,00m 

Largura da vala (m) = 0,70 m 

Caixa do extravasor 

Largura da Caixa (m) = 1,30 m  

Comprimento da Caixa (m) = 1,30 m 

Área da caixa (m²) = 1,69 m² 

Caixa para válvulas  

Largura da Caixa (m) = 1,50 m  

Comprimento da Caixa (m) = 1,80 m  

Área da caixa (m²) = 2,70 m² 

Espessura da camada de areia (m) = 0,10m 

 

4.1.3. Compactador de solos de percussão (soquete) 

Horas produtiva do soquete (CHP) = Quantidade de dias x horas trabalhadas por dia 

Horas produtiva do soquete (CHP) = 10,00 horas 

 

Onde: 

Quantidade de dias trabalhados = 2,00 

Quantidade de horas de serviços diárias = 5,00 

 

4.1.4. Carga, Manobra e Descarga de solos e materiais granulares em caminhão 

basculante 6,00 m³ carga com pá carregadeira (Caçamba de 1,70 a 2,8 m³ 

/ 128 HP) descarga livre. 

Volume de bota fora (m³) = Volume das caixas de extravasor e válvulas 

Volume de bota fora (m³) = 1,94 + 4,19 = 6,13 m³ 

 

Onde: 

Volume da caixa do extravasor = comprimento da caixa x largura da caixa x 

profundidade de caixa = 1,30 x 1,30 x 1,15 = 1,94m³ 
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Volume da caixa de válvulas = comprimento da caixa x largura da caixa x 

profundidade de caixa = 1,80 x 1,50 x 1,55 = 4,19m³ 

 

4.2. MATERIAIS HIDRÁULICOS 

 

4.2.1. Tubulação de entrada do reservatório 

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT. 

4.2.1.1 TUBO EM AÇO GALVANIZADO - DN 4 POLEGADAS M 22,07 

4.2.1.2 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 4,00 

4.2.1.3 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID. 3,00 

4.2.1.4 
FLANGE SOLTA COM ROSCA BSP FUROS PN10 - DN 100 

MM 
UNID. 1,00 

4.2.1.5 
JUNTA DE DESMOTAGEM AXIALMENTE - DN 100MM - 

FERRO FUNDIDO - ÁGUA  
UNID. 1,00 

4.2.1.6 VÁLVULA CONTROLADORA DE NIVEL - DN100MM UNID. 1,00 

4.2.1.7 FILTRO TIPO Y - DN 100MM UNID. 1,00 

4.2.1.8 
CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FLANGES PN10 - 

DN100MM 
CONJ. 4,00 

4.2.1.9 
VÁLVULA DE GAVETA COM FLANGES PN10 - DN 100MM - 

FERRO FUNDIDO - ÁGUA  
UNID. 1,00 

4.2.1.10 
TOCO COM FLANGES PN10 - DN 100MM - L=500MM - 

FERRO FUNDIDO - ÁGUA  
UNID. 1,00 

4.2.1.11 
JUNTA BOLSA FERRO FUNDIDO DE MÁX=250MM X DE 

MÍN=200MM ADAPTÁVEL P/ VARIAÇÃO DIAMETRAL ÁGUA  
UNID. 2,00 

4.2.1.12 
EXTREMIDADE COM FLANGE PN10 E PONTA PARA JE 

JGS - DN 200 MM - FERRO FUNDIDO - ÁGUA  
UNID. 

2,00 

4.2.1.13 
TÊ COM FLANGES PN 10 - DN200X100MM - FERRO 

FUNDIDO - ÁGUA  
UNID. 1,00 

4.2.1.14 
CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FLANGES PN10 - 

DN200MM 
CONJ. 2,00 

4.2.1.15 MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 16,00 

 



                                                                                                                                                                 
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

________________________________________________________________________________________________ 10 

 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. 
   Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060 
   E-mail: comercial@rhs-controls.com.br 

4.2.1.16. Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20, altura 

por peça de 2,00 m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação. 

Andaime (m) = Altura do reservatório x Perímetro por lance de andaime 

Andaime (m) = 20,45 x 4,80 = 98,16 m² 

 

Onde: 

Altura do reservatório (m) = 20,45m 

Perímetro por lance de andaime (m) = 1,20 x 4 lados = 4,80 m 

Largura = 1,20 m 

 

4.2.3.5. Guindaste Hidráulico Auto propelido, com lança telescópica 28,80 m, 

capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 – CHP Diurno. 

Guindaste (h) = 8,00 h 

 

Obs. Auxílio na montagem da hidráulica de entrada do Reservatório. 

 

4.2.2. Tubulação de saída 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

4.2.2.1 
VÁLVULA GAVETA BRONZE COM ROSCA - DN 4 

POLEGADAS 
UNID. 1,00 

4.2.2.2 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 2,00 

4.2.2.3 
TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO 

GALVANIZADO 
M 2,10 

4.2.2.4 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM 

ASSENTO PLANO, DE 4" 
UNID. 1,00 

4.2.2.5 MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 6,00 
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4.2.3. Tubulação do Extravasor. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

4.2.3.1 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP UNID. 1,00 

4.2.3.2 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID. 2,00 

4.2.3.3 
TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO 

GALVANIZADO 
M 19,55 

4.2.3.4 
COTOVELO 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM 

ROSCA BSP, DN 4 POLEGADAS 
UNID. 2,00 

4.2.3.5 MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 10,00 

 

4.2.3.6. Locação de andaime metálico tipo fachadeiro, largura de 1,20, altura 

por peça de 2,00 m, incluindo sapatas e itens necessários à instalação. 

Andaime (m) = Altura do reservatório x Perímetro por lance de andaime 

Andaime (m) = 20,45 x 4,80 = 98,16 m² 

 

Onde: 

Altura do reservatório (m) = 20,45m 

Perímetro por lance de andaime (m) = 1,20 x 4 lados = 4,80 m 

Largura = 1,20 m 

 

4.2.3.7. Guindaste Hidráulico Auto propelido, com lança telescópica 28,80 m, 

capacidade máxima 30 T, potência 97 KW, tração 4 x 4 – CHP Diurno. 

Guindaste (h) = 8,00 h 

 

Obs. Auxílio na montagem da hidráulica do Extravasor do Reservatório. 

4.2.4. Caixa do Extravasor – 1,30 x 1,30 x 1,15m 

 

4.2.4.1.  Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 6MPA (NBR 6136) 

Quantidade de blocos (unid) = 57,00 unidades 
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4.2.4.2. Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 14MPA (NBR 

6136) 

Quantidade de blocos (unid) = 21,00 unidades 

 

4.2.4.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre o solo ou 

radiers – Base. 

Volume Total de concreto para a base da caixa (m³) = Volume de Concreto 

para a base da caixa - Volume dos drenos de brita  

Volume Total de concreto para a base da caixa (m³) = 0,15 – 0,019 = 0,13m³ 

 

Onde: 

Volume de Concreto para a base da caixa (m³) = (Largura interna da caixa x 

Comprimento interno da caixa x Espessura da camada de concreto)  

Volume de Concreto para a base da caixa (m³) = 1,00 x 1,00 x 0,15 = 0,15 m³ 

Volume dos drenos de brita (m³) = Quantidade de drenos x Área dos drenos x 

Profundidade da caixa 

Volume dos drenos de brita (m³) = (4,00 x (3,1416 x 0,10²) x 0,15) = 0,019m³ 

 

4.2.4.4.  Graute FGK= 20 MPA, Traço 1:0,04:1,6:1,9 (Cimento/Cal/Areia 

Grossa/Brita 0) – preparo mecânico com Betoneira 400 L  

Volume de graute para as canaletas (m³) = (Taxa de concreto por metro linear 

de canaleta x perímetro da caixa x nº de fiadas de canaleta) + (Taxa de 

concreto por metro linear vertical x altura da caixa x nº de pontos grauteados) 

Volume de graute para as canaletas (m³) = (0,0114 x 5,20 x 3,00) + 

(0,0134 x 1,15 x 16) = 0,42 m³ 

 

Onde: 

Taxa de concreto por metro linear de canaleta = 0,0114m³/m; 

Perímetro da caixa = 1,3 x 4 lados = 5,20m; 

Nº de fiadas de canaleta = 3 fiadas; 

Taxa de concreto por metro linear vertical = 0,0134m³/m; 

Altura da caixa = 1,15m 
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Nº de pontos grauteados = 16 pontos 

 

4.2.4.5. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando Aço CA-50 de 8,00 mm - Montagem. 

Aço - Montagem - 8,0 mm (Kg) = Peso linear do aço x perímetro do aço x nº de 

fiadas  

Aço - Montagem (Kg) = 0,40 x 5,20 x 3,0 = 6,24 Kg 

 

Onde: 

Peso linear do aço CA50 Ø8,0mm = 0,40; 

Perímetro da caixa = 1,3 x 4 lados = 5,20m; 

Nº de fiadas de canaleta = 3 fiadas; 

 

4.2.4.6. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando Aço CA-50 de 10,00 mm - Montagem. 

Aço – Montagem - 10,0 mm (Kg) = Peso linear do aço x altura do aço x nº de 

aço na vertical 

Aço - Montagem (Kg) = 0,617 x 1,25 x 16 = 12,34 Kg 

 

Onde: 

Peso linear do aço CA50 Ø10,0mm = 0,617; 

Altura do aço = 1,25m; 

Nº de aço na vertical = 16 fiadas; 

 

4.2.4.7. Pedra Britada Nº 1 (9,5 a 19 mm). 

Volume de Brita (m³) = Quantidade de drenos x Diâmetro dos drenos x 

Profundidade dos drenos 

Volume de Brita (m³) = (4,00 x (π x 0,10²) x 2,00) = 0,06 

 

Onde: 

Quantidade de drenos (unid.) = 4,00 unid. 
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Diâmetro dos drenos = 0,20 m 

Raio dos drenos = 0,10 m 

Profundidade dos drenos (m) = 2,00 m 

 

4.2.5. SAÍDA DE LIMPEZA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

4.2.5.1 TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO GALVANIZADO M 1,05 

4.2.5.2 VÁLVULA GAVETA BRONZE COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS UNID. 1,00 

4.2.5.3 CURVA 90 FÊMEA FERRO GALVANIZADO DN = 4" BSP M 1,00 

4.2.5.4 
UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM 

ASSENTO PLANO, DE 4" 
UNID. 1,00 

4.2.5.5 MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 3,00 

 

4.2.6. SAÍDA EM ESPERA. 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 

4.2.6.1 LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" UNID 1,00 

4.2.6.2 
TUBO COM ROSCA - DN 4 POLEGADAS - AÇO 

GALVANIZADO 
M. 0,50 

4.2.6.3 PLUG OU BUJÃO DE FERRO GALVANIZADO UNID 1,00 

4.2.6.4 MAO DE OBRA PARA FAZER AS ROSCA DOS TUBOS UNID. 2,00 

 

4.2.7. Caixa das válvulas – 1,80 x 1,50 x 1,55m 

 

4.2.7.1.  Bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 6MPA (NBR 6136) 

Quantidade de blocos (unid) = 73,00 unidades 

 

4.2.7.2. Canaleta de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm, FBK 14MPA  

Quantidade de blocos (unid) = 36,00 unidades 

 

4.2.7.3. Lastro de concreto magro, aplicado em pisos, lajes sobre o solo ou 

radiers – Base. 

Volume Total de concreto para a base da caixa (m³) = Volume de Concreto 

para a base da caixa - Volume dos drenos de brita  
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Volume Total de concreto para a base da caixa (m³) = 0,29 – 0,019 = 0,27m³ 

 

Onde: 

Volume de Concreto para a base da caixa (m³) = (Largura interna da caixa x 

Comprimento interno da caixa x Espessura da camada de concreto)  

Volume de Concreto para a base da caixa (m³) = 1,50 x 1,30 x 0,15 = 0,29 m³ 

Volume dos drenos de brita (m³) = Quantidade de drenos x Área dos drenos x 

Profundidade da caixa 

Volume dos drenos de brita (m³) = (4,00 x (3,1416 x 0,10²) x 0,15) = 0,019m³ 

 

4.2.7.4.  Graute FGK= 20 MPA, Traço 1:0,04:1,6:1,9 (Cimento/Cal/Areia 

Grossa/Brita 0) – preparo mecânico com Betoneira 400 L  

Volume de graute para as canaletas (m³) = (Taxa de concreto por metro linear de 

canaleta x perímetro da caixa x nº de fiadas de canaleta) + (Taxa de concreto por 

metro linear vertical x altura da caixa x nº de pontos grauteados) 

Volume de graute para as canaletas (m³) = (0,0114 x 6,60 x 4,00) + (0,0134 x 1,55 x 

16) = 0,63 m³ 

 

Onde: 

Taxa de concreto por metro linear de canaleta = 0,0114m³/m; 

Perímetro da caixa = (1,80 x 2) + (1,50 x2) = 6,60m; 

Nº de fiadas de canaleta = 4 fiadas; 

Taxa de concreto por metro linear vertical = 0,0134m³/m; 

Altura da caixa = 1,55m 

Nº de pontos grauteados = 16 pontos 

 

4.2.7.5. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando Aço CA-50 de 8,00 mm - Montagem. 

Aço - Montagem - 8,0 mm (Kg) = Peso linear do aço x perímetro do aço x nº de 

fiadas  

Aço - Montagem (Kg) = 0,40 x 6,60 x 4,0 = 10,56Kg 
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Onde: 

Peso linear do aço CA50 Ø8,0mm = 0,40; 

Perímetro da caixa = (1,80 x 2) + (1,50 x2) = 6,60m; 

Nº de fiadas de canaleta = 4 fiadas; 

 

4.2.7.6. Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 

lajes e fundações, utilizando Aço CA-50 de 10,00 mm - Montagem. 

Aço – Montagem - 10,0 mm (Kg) = Peso linear do aço x altura do aço x nº de 

aço na vertical 

Aço - Montagem (Kg) = 0,617 x 1,65 x 16 = 16,29 Kg 

 

Onde: 

Peso linear do aço CA50 Ø10,0mm = 0,617; 

Altura do aço = 1,65m; 

Nº de aço na vertical = 16 fiadas; 

 

4.2.7.7. Pedra Britada Nº 1 (9,5 a 19 mm). 

Volume de Brita (m³) = Quantidade de drenos x Diâmetro dos drenos x 

Profundidade dos drenos 

Volume de Brita (m³) = (4,00 x (π x 0,10²) x 2,00) 

Volume de Brita (m³) = 0,06 m³ 

 

Onde: 

Quantidade de drenos (unid.) = 4,00 unid. 

Diâmetro dos drenos = 0,20 m 

Raio dos drenos = 0,10 m 

Profundidade dos drenos (m) = 2,00 m 

 

5. MÃO DE OBRA OPERACIONAL 

5.1.  Encanador ou bombeiro hidráulico 

Horas de trabalho do Encanador (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra) 

x quantidade de encanadores 
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Horas de trabalho do encanador (h) = 8,00 h/dia x 10 dias x 1 Encanador = 80,00 h 

 

Onde: 

Nº de Profissionais = 1 Encanador 

 

5.2.  Ajudante/instalador hidráulico 

Horas de trabalho do Ajudante/Instalador Hidráulico (h) = (Horas trabalhadas/dia x 

total de dias da obra) x quantidade de ajudantes 

Horas de trabalho do ajudante (h) = 8,00 h/dia x 10 dias x 2 Ajudante/Instalador 

Hidráulico = 160,00 h 

 

Onde: 

Nº de Profissionais = 2 Ajudantes/Instaladores Hidráulico 

 

5.3. Pedreiro  

Horas de trabalho do Pedreiro (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da 

obra) x quantidade de ajudantes 

Horas de trabalho do ajudante (h) = 8,00 h/dia x 03 dias x 1 Pedreiro = 24,00 h 

 

Onde: 

Nº de Profissionais = 1 Pedreiro 

 

5.4. Auxiliar de Pedreiro  

Horas de trabalho do Auxiliar de Pedreiro (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de 

dias da obra) x quantidade de ajudantes 

Horas de trabalho do ajudante (h) = 8,00 h/dia x 03 dias x 3 Auxiliar de Pedreiro = 

72,00 h 

 

Onde: 

Nº de Profissionais = 3 Auxiliares de Pedreiro. 

 

 



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 18 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. 
Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060 
E-mail: comercial@rhs-controls.com.br

6. URBANIZAÇÃO

6.1. Portão de tela – 4,50x2,50 

Área do portão de tela (m²) = largura do portão x altura do portão 

Área do portão de tela (m²) = 4,50 x 2,50 

Área do portão de tela (m²) = 6,75 

Onde: 

Largura do portão = 4,50m; 

Altura do portão = 2,50m. 

6.2. Cercas de tela tipo alambrado – arame galvanizado 

Perímetro da cerca de tela (m) = (tamanho do lado da área x 4 lados) – largura 

do portão 

Perímetro da cerca de tela (m) = (12 x 4) – 9,50m 

Perímetro da cerca de tela (m) = 38,50 

Onde: 

Tamanho do lado da área = 12,00m; 

Largura do portão = 9,50m; 

São Carlos, 29 de Novembro de 2021. 

_________________________________ 
Rodrigo Akira Kaibara Endo 

Engenheiro Civil 
CREA: 5070483790-SP 
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MEMORIAL DE CÁLCULO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 
 

Objeto: Prestação de serviços de engenharia para elaboração de projeto básico e 

executivo de um reservatório a ser implantado no bairro Jardim Planalto, para 

atendimento do sistema de abastecimento de água, destinados a ampliação e 

melhorias no sistema de abastecimento de água do município de Américo 

Brasiliense/SP. 

Local: Américo Brasiliense – SP Versão 
Rev. 0 

Data 
11/2021 

 

DIMENSIONAMENTO DAS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS E MATERIAIS 

CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA – REDE DE REFORÇO 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1. Locação de adutoras, coletores tronco e interceptores (até Ø500mm) 

Locação de adutoras (m) = extensão da rede a ser executada 

Locação de adutoras (m) = 170,00m 
 

Onde:  

Extensão da rede a ser executada = 170,00m 

 

1.2. Sinalização de tráfego (vias públicas para segurança) 

Sinalização de tráfego (m) = extensão da rede a ser executada x 2 lados da vala 

Sinalização de tráfego (m) = 340,00m 
 

Onde:  

Extensão da rede a ser executada = 170,00m 

 

1.3. Sondagem de redes e peças localizadas (cavas) com pavimentação (4 

intervenções) 

Quantidade de sondagem (unid) = quantidade de intervenção 
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Quantidade de sondagem (unid) = 3,00 

Onde:  

Quantidade de intervenção = 3,00 

 

2. PREPAÇÃO DO SOLO E EMBASAMENTO 

2.1. Definição e demarcação da área de reparo com disco de corte 

Demarcação manual e mecânica (m) = Comprimento da rede x largura da rede 

Demarcação manual e mecânica (m) = (170m x 2) + (0,7m x 2)  

Demarcação manual e mecânica (m) = 341,40 m 

 

Onde: 

Largura da rede (m) = 0,70 

Comprimento da rede (m) = 170,00 

 

2.2. Demolição de pavimentação asfáltica de forma mecanizada. 

Demolição do pavimento asfáltico (m²) = Comprimento da rede em pavimento 

asfáltico x largura da vala 

Demolição do pavimento asfáltico (m²) = 170,0 x 0,7 

Demolição do pavimento asfáltico (m²) = 119,0  

 

Onde:  

Largura da rede (m) = 0,70 

Comprimento da rede (m) = 170,00 

 

2.3. Retroescavadeira sobre rodas com carregadeira, tração 4x4, potência líq. 

88 HP, caçamba carreg. Cap. Mín. 1 m³, caçamba retro cap. 0,26 m³ peso 

operacional mín. 6.674 kg, profundidade escavação máx. 4,37 m - CHP 

Diurno 

 Retroescavadeira (h) = horas de produção da retroescavadeira 

Retroescavadeira com operador (h) = 72 horas 
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2.4. Caminhão basculante 6m³, inclusive caçamba metálica 

Quantidade CHP (carga de hora de produção) = horas trabalhadas x dias 

trabalhados 

Quantidade CHP (carga de hora de produção) = 2,5 x 7 = 17,50 

 

Onde: 

Quantidade horas = 2,5 horas  

Quantidade de dias = 7 dias 

 

2.5. Compactador de solos de percurssão (soquete) 

Compactador de solos CHP (carga horária produtiva) = horas produtivas x dias de 

trabalho 

Compactador de solos CHP (carga horária produtiva) = 21,00 

 

Onde:  

Horas produtivas = 3 horas 

Dias de trabalho = 7 dias 

 

2.6. Lastro de areia para assentamento de tubos e conexões (e=10cm) 

Lastro de areia (m³) = largura da vala (m) x comprimento da vala (m) x espessura de 

areia (m) 

Lastro de areia (m³) = 0,7 x 170,0 x 0,1 = 11,90 m³ 

 

Onde:  

Largura da vala = 0,7 m 

Comprimento da vala = 170,0 m 

Espessura de areia = 0,1 m 

 

2.7. Execução e compactação de base e sub-base com brita graduada 

simples (BGS) 
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Volume total para a execução da compactação (m³) = Área da demolição do 

pavimento x espessura da camada de BGS 

Volume total para a execução da compactação (m³) = 170,0 x 0,15 = 17,85 m³ 

 

Onde: 

Área da demolição do pavimento (m²) = 170,0 m 

Espessura (m) = 0,15 m 

 

2.8. Emulsão asfáltica RR2C 

Volume total para aplicação da emulsão (m³) = Área total da demolição do 

asfalto x espessura de aplicação da emulsão  

Consumo total de emulsão (m³) = 119,0 x 0,1 = 11,90 m³ 

 

Onde: 

Área total da demolição (m²) = 119,0 m² 

Espessura da aplicação de emulsão (m) = 0,1 m 

 

2.9. Capa de concreto asfáltico (e=5cm) 

 

Volume de capa de concreto asfáltico (m³) = Área total da demolição de asfalto x 

espessura do concreto asfáltico 

Volume de capa de concreto asfáltico (m³) = 119,0 x 0,05 = 5,95 m³ 

 

Onde: 

Área total da demolição (m²) = 119,0 

Espessura da capa de concreto asfáltico (m) = 0,05  

 

2.10. Remoção e descarga em bota fora 

Volume do bota fora (m³) = volume demolição do asfalto + volume da tubulação 

enterrada 

Volume do bota fora (m³) = 17,85 + 0,01 = 17,86 m³ 
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Onde: 

Volume de demolição do asfalto (m³) = 17,85m³ 

Volume da tubulação (m³) = área do tubo x comprimento do tubo = ((π x 0,01²)/4) 

x 170 = 0,01m³ 

 

3. MATERIAIS HIDRÁULICOS DA REDE DE REFORÇO 

 

Tabela 1. Materiais hidráulicos para a rede de reforço 

ITEM DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 

3.1 Curva 90º PVC PBA - DN 110mm 1,00 Unid. 

3.2 Luva de correr PVC PBA - DN 110mm 1,00 Unid. 

3.3 Luva de correr PVC PBA - DN 60mm 4,00 Unid. 

3.4 Pontalete de Peroba 6,00 Unid. 

3.5 Redução de PVC DN 110mm x 60mm 6,00 Unid. 

3.6 Tampa articulada T9 para válvulas de gaveta 1,00 Unid. 

3.7 Tê BBB PVC PBA - DN 110mm 5,00 Unid. 

3.8 Tubo PVC PBA DN 60mm CL 20 PBA JEI INFRAESTRUTURA ÁGUA 10,00 Mts. 

3.9 Tubo PVC PBA DN 110mm CL 20 PBA JEI INFRAESTRUTURA ÁGUA 170,00 Mts. 

3.10 Válvula gaveta com flanges PN10 - Ferro Fundido - DN 50mm - Água 1,00 Unid. 

 

4. SERVICOS PROFISSIONAIS 

4.1. Engenheiro civil de obra pleno com encargos complementares 

 

Horas de trabalho do engenheiro civil (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias 

da obra) x quantidade de engenheiros 

Horas de trabalho do engenheiro (h) = 4,00 h/dia x 07,00 x 1 = 28,00 h 

 

Onde: 

Horas trabalhadas/dia = 4 horas/dia; 
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Total de dias = 7 dias; 

Nº de Profissionais = 1 Engenheiro civil. 

 

4.2. Encarregado de obras 

 

Horas de trabalho do encarregado de obras (h) = (Horas trabalhadas/dia x total 

de dias da obra) x quantidade de encarregados 

Horas de trabalho do encarregado (h) = 8,00 h/dia x 07 dias x 1 = 56,00 h 

 

Onde: 

Horas trabalhadas/dia = 8 horas/dia; 

Total de dias = 7 dias; 

Nº de Profissionais = 1 encarregado de obra. 

 

4.3.  Encanador ou bombeiro hidráulico 

 

Horas de trabalho do Encanador (h) = (Horas trabalhadas/dia x total de dias da obra) 

x quantidade de encanadores 

Horas de trabalho do encanador (h) = 8,00 h/dia x 07 dias x 2 Encanador = 112,00 h 

 

Onde: 

Horas trabalhadas/dia = 8 horas/dia; 

Total de dias = 7 dias; 

Nº de Profissionais = 2 Encanadores 

 

4.4.  Ajudante/instalador hidráulico 

Horas de trabalho do Ajudante/Instalador Hidráulico (h) = (Horas trabalhadas/dia x 

total de dias da obra) x quantidade de ajudantes 

Horas de trabalho do ajudante (h) = 8,00 h/dia x 07 dias x 1 Ajudante/Instalador 

Hidráulico = 56,00 h 

 



______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 7 

RHS CONTROLS – Recursos Hídricos e Saneamento Ltda. 
Rua Geminiano Costa, 1531- CEP 13.560- 641- São Carlos/SP – Fone: 16- 3412-5060 
E-mail: comercial@rhs-controls.com.br

Onde: 

Horas trabalhadas/dia = 8 horas/dia; 

Total de dias = 7 dias; 

Nº de Profissionais = 1 Ajudante/Instalador Hidráulico 

4.5.  As-Built 

Quantidade de projetos executivos (unid.) = 2,00 unidades 

Onde: 

As-Built da rede de reforço e do reservatório 

São Carlos, 29 de novembro de 2021. 

_________________________________ 
Eng. Rodrigo Akira Kaibara Endo 

CREA: 5070483790-SP 
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ANEXO 08 – CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1 RESERVATÓRIO
8.686,80R$     

75.243,19R$      

79.874,47R$      79.874,47R$   79.874,47R$   

27.302,46R$     27.302,46R$     

5.094,08R$    5.094,08R$    

13.462,76R$     

2 REDE DE REFORÇO
2.671,27R$   

37.120,16R$   

13.628,41R$   

16.975,22R$   

83.929,99R$    79.874,47R$    112.271,01R$    196.128,84R$    472.204,31R$    

17,77% 16,92% 23,78% 41,53% 100,00%

São Carlos, 29 de Novembro de 2021.

______________________________
       Rodrigo Akira Kaibara Endo

Engenheiro Civil

         CREA: 5070483790-SP

13.462,76R$     

2.4 SERVIÇOS PROFISSIONAIS 16.975,22R$     

2.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 2.671,27R$    

2.2 PREPARAÇÃO DO SOLO E EMBASAMENTO 37.120,16R$     

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO E EXECUTIVO DE UM RESERVATÓRIO A 
SER IMPLANTADO NO BAIRRO JARDIM PLANALTO, PARA ATENDIMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DESTINADOS A 
AMPLIAÇÃO E MELHORIAS DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO MUNICÍPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE-SP 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES Valor Total R$
1 2 4

A Realizar em Meses (x) 

3

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES 8.686,80R$    

1.2 INFRAESTRUTURA - CONTRUÇÃO DA BASE DE APOIO 75.243,19R$     

1.3 RESERVATÓRIO 239.623,41R$      

1.4
MATERIAIS E SERVIÇOS - INTERLIGAÇÃO E HIDRÁULICA DO 
RESERVATÓRIO

54.604,93R$     

10.188,16R$     

TOTAL (R$)

ACUMULADOS (%)

MÃO DE OBRA OPERACIONAL1.5

1.6 URBANIZAÇÃO

2.3 MATERIAIS HIDRÁULICOS DA REDE DE REFORÇO 13.628,41R$     
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ANEXO 09 – ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA 
(ART) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 









REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS
2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

02.16.00 DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTEUnidade:

Executora: 02.16.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso: 088000237 EP 202006419127-Estado-Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA

Destino:

Requerente:

Estoque: ALMOXARIFADO DAE

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

ANDRE CORREA DE OLIVEIRA

FORNECEDOR
01

FORNECEDOR
02

FORNECEDOR
03

Fornecedor 1:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
CNPJ/CPF: 43976166000150

R$

Licitação

0410 DISPENSA DE
LICITAÇÃO

638

Data ProcessoFicha Tipo

8 - 20 dias
corridos do

Prazo de Entrega

15/02/2023
N° Ata de RegistroModalidade Licitação

RCMS Nº

Ação: 1021 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E DEPOSITO

Previsão de Pagamento

PCA: MEM:

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DESSV 300.000,0000

RESERVATORIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADE DE

160M³, COM FUNDAÇÃO, BASE, INTERLIGAÇÕES DE

TUBULAÇOES E FECHAMENTO DA AREA COM ALAMBRADO;

AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE 170 METROS LINEAR DE REDE DE

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM TUBOS DE PVC PBA COM DIAMETRO

DE 110MM,E INTERLIGAÇÕES A REDE DE AGUA EXISTENTE, EM

CONFORMIDADE COM O CERTAME.

Observação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADE DE 160M³,
COM FUNDAÇÃO, BASE, INTERLIGAÇÕES DE TUBULAÇOES E FECHAMENTO DA AREA COM ALAMBRADO; AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE
170 METROS LINEAR DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM TUBOS DE PVC PBA COM DIAMETRO DE 110MM,E INTERLIGAÇÕES A
REDE DE AGUA EXISTENTE, EM CONFORMIDADE COM O CERTAME.

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

TOTAL 300.000,00 0,00 0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 300.000,00

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Diretor

Operador: ANDRE

Responsável pela cotação:

   .   .   -

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R$ 300.000,00

Dados da Fiscalização:

Nome:

Considerando o aumento populacional e o grande consumo de água em período de aquecimento climático, e a escassez hídrica;

ANDRE CORREA DE OLIVEIRA

120

974.110.946-68

Justificativa:

876

Cargo:

Matrícula:

270928133

DIRETOR

CPF:

RG:

Prazo:



REQUISIÇÃO DE COMPRAS MATERIAIS E SERVIÇOS
2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE
AV. EUGENIO VOLTAREL AMÉRICO BRASILIENSE-SÃO PAULO CNPJ: 43976166000150

02.16.00 DEPARTAMENTO DE AGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTEUnidade:

Executora: 02.16.01 SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO
Despesa: 4.4.90.51.00 Obras e Instalações
Sub-Elemento: 4.4.90.51.99.001 OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES
Recurso: 011000238 EP 202006419127-Contrap -Dep. Marcos Zerbini CSAN 0009/21

QUANTIDADE CÓDIGO UND DESCRIÇÃO DO SERVIÇO OU MERCADORIA

Destino:

Requerente:

Estoque: ALMOXARIFADO DAE

DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO

ANDRE CORREA DE OLIVEIRA

FORNECEDOR
01

FORNECEDOR
02

FORNECEDOR
03

Fornecedor 1:  PREFEITURA MUNICIPAL DE AMERICO BRASILIENSE -
CNPJ/CPF: 43976166000150

R$

Licitação

0413 DISPENSA DE
LICITAÇÃO

639

Data ProcessoFicha Tipo

8 - 20 dias
corridos do

Prazo de Entrega

15/02/2023
N° Ata de RegistroModalidade Licitação

RCMS Nº

Ação: 1021 CONSTRUÇÃO DE POÇO ARTESIANO E DEPOSITO

Previsão de Pagamento

PCA: MEM:

1,00 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DESSV 172.204,3100

RESERVATORIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADE DE

160M³, COM FUNDAÇÃO, BASE, INTERLIGAÇÕES DE

TUBULAÇOES E FECHAMENTO DA AREA COM ALAMBRADO;

AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE 170 METROS LINEAR DE REDE DE

DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM TUBOS DE PVC PBA COM DIAMETRO

DE 110MM,E INTERLIGAÇÕES A REDE DE AGUA EXISTENTE, EM

CONFORMIDADE COM O CERTAME.

Observação:
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MONTAGEM DE RESERVATORIO METALICO APOIADO COM CAPACIDADE DE 160M³,
COM FUNDAÇÃO, BASE, INTERLIGAÇÕES DE TUBULAÇOES E FECHAMENTO DA AREA COM ALAMBRADO; AQUISIÇÃO E EXECUÇÃO DE
170 METROS LINEAR DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA EM TUBOS DE PVC PBA COM DIAMETRO DE 110MM,E INTERLIGAÇÕES A
REDE DE AGUA EXISTENTE, EM CONFORMIDADE COM O CERTAME.

Esta RCMS não autoriza o fornecedor a entregar material/serviço

TOTAL 172.204,31 0,00 0,00

APURAÇÃO TOTAL DE MENOR CUSTO R$ 172.204,31

Autorizo a emissão do(s) pré-empenho(s) para
o(s) fornecedor(es)

Diretor

Operador: ANDRE

Responsável pela cotação:

   .   .   -

APURAÇÃO TOTAL DE CUSTO MÉDIO R$ 172.204,31

Dados da Fiscalização:

Nome:

Considerando o aumento populacional e o grande consumo de água em período de aquecimento climático, e a escassez hídrica;

ANDRE CORREA DE OLIVEIRA

120

974.110.946-68

Justificativa:

876

Cargo:

Matrícula:

270928133

DIRETOR

CPF:

RG:

Prazo:
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SPT -  Standart Penetration Test

Furo

PREFEITURA MUNICIPAL AMÉRICO BRASILIENSE

01Folha27/08/2021

Amostrador

Ø externo

Ø interno

IVO EDUARDO MORONIEng° Civil CONFORME NBR 6484/2020

Seguir NBR 6122/2019, Projeto e Execução de Fundações,  em especial o item 4. Verificar quantidade de furos na NBR 8036.

18/08/2021

19/08/2021

18/08/2021

18/08/2021

ABNT

Inicio

Cliente:

Obra:

Local:

Co
ta

 r
el

aç
ão

 R
.N

.
SP

TEL (16) 3322-2831 - www.pavisolo.com.br

Cota 100,00

Obs:

__________  30 cm finais
_ _ _ _ _ _ _   30 cm iniciais
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IVO EDUARDO MORONI

CREA-SP:0601409896

Camadas - Classificação dos solos

01

RESERVATÓRIO DE 500 M3

BAIRRO JD. PLANALTO - AMÉRICO BRASILIENSE

PO 2756 - RF 01N°

95
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V

Vide memorial descritivo (MD)

Leitura N.A. furo "fechado" 12,0 m
A-13: 21/15, 25/15, ND/15  

Ocorrências de golpes:

Areia fina pouco argilosa, pouco compacta a 
compacta, marrom. Sedimento Coluvionar 

Cenozóico. 

Areia fina silto-argilosa, medianamente a muito 
compacta, marrom/ rósea com presença de 

caulinita branca. A-13 e a-14 com mica preta. 
Solo transportado: Sedimentos aluvionares 

correlatos a Formação Adamantina (Ka), Grupo 
Bauru, Bacia Paraná, mesozóico.

8,00

16,45
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IVO EDUARDO MORONIEng° Civil CONFORME NBR 6484/2020

Seguir NBR 6122/2019, Projeto e Execução de Fundações,  em especial o item 4. Verificar quantidade de furos na NBR 8036.
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Areia fina pouco argilosa, pouco compacta a 
compacta, marrom. Sedimento Coluvionar 

Cenozóico. 

Areia fina silto-argilosa, medianamente a muito 
compacta, marrom/ rósea com presença de 

caulinita branca. A-13 e a-14 com mica preta. 
Solo transportado: Sedimentos aluvionares 

correlatos a Formação Adamantina (Ka), Grupo 
Bauru, Bacia Paraná, mesozóico.
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Desde 1990 
 

Sondagem à Percussão, Ensaios de Permeabilidade “in situ”, Fundações Profundas, Projetos de 
Arquitetura, Fundações e Estruturais, Reforços de Fundação, Bases de Concreto Armado, Muros 

de Arrimo, Reformas e Execuções de Obras Residenciais, Comerciais e Industriais 

 
                                                                                                                 PO 2756/2021 

Para: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE 

Telefone de Contato: 16 3393 9600 

Endereço de Contato: AV. EUGÊNIO VOLTAREL, 25, CENTRO - AMÉRICO 
BRASILIENSE – SP. 

Tipo de obra: RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL – 500 m³ 

Endereço da Obra: SISTEMA DE LAZER – QUADRA M - PLANALTO                                        
                                 AMÉRICO BRASILIENSE - SP 
 
 
                                              Araraquara, 27 de agôsto de 2021.  
 
 

Prezado cliente 

Estamos enviando aos seus cuidados, o memorial descritivo do Relatório Final 

RF 01, desta investigação geotécnica preliminar através de sondagem à percussão, 

SPT, de acordo com a NBR 6484/2020, na obra em referência.  

Foram executados os furos SP01 e SP02 de sondagem à percussão de simples 

reconhecimento, determinado pelo cliente; concomitante à sondagem procedeu-se o 

ensaio padrão de penetração (Standard Penetration Test - SPT), o qual correlaciona 

e infere uma resistência oferecida pelo terreno à cravação do amostrador padrão 

TERZAGHI de 1 3/8" e 2" - diâmetros interno e externo respectivamente.  

Os resultados desse ensaio são expressos em número de golpes necessários 

a fazer penetrar, individualmente, 03 (três) trechos de 15 cm do amostrador (lançados 

apenas no relatório de campo em forma de tabela), sendo o valor SPT apresentado 

neste relatório na coluna nº de golpes e em forma de gráfico com a profundidade 

do furo, aquele correspondente à soma do número de golpes obtido para 

penetrar os últimos 30 cm. (02 últimos trechos do amostrador); os golpes aqui 
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2 

quantificados são dados por um peso padrão de 65 Kg, caindo de uma altura de queda 

constante de 75 cm. 

Os desenhos expressam individualmente os perfis do subsolo, bem como 

referenciam o nível de água, N.A. obtido nesta etapa, conforme indicado, apontam a 

referência de nível com cota 100,00 adotada para a “boca” dos furos. As cotas finais 

ficam a cargo da topografia do cliente. A locação dos furos na obra esteve a cargo do 

cliente.  

Está sendo encaminhado o desenho individual por furo executado, constando do 

valor do S.P.T. metro a metro, o gráfico destes valores de S.P.T. com a profundidade 

vertical e a classificação geológico-geotécnica das camadas. 

 

       Na sequência dos trabalhos, à cargo do cliente e/ou projetistas, devem-se 

seguir: 

1. NBR 8036/1983, “Programação de Sondagens de Simples Reconhecimento 

dos Solos para Fundações de Edifícios. 

 

2. NBR 6122/2019, “Projeto e Execução de Fundações”, com enfase ao item 4, 

“Investigações geológicas e geotécnicas”, em especial o item 4.4,  

“Investigação geotécnica complementar”: “Recomenda-se que o nível de 

água “N.A.” seja confirmado no local com furos com maior diâmetro (25 cm), 

através de perfuratriz; ou a através da instalação de indicador de nível dágua 

“INA”, para medidas sazonais do nível de água. 

 
As amostras colhidas pelas sondagens encontram se em nosso escritório, e 

ficarão à disposição do cliente pelo período de 60 (sessenta) dias a partir desta 

data, sendo depois descartadas em definitivo. 

 

Atenciosamente: 
 
 

                    ______________________________ 
     Ivo Eduardo Moroni 

    M.Sc. Engenheiro Civil 
 CREA 060140989-6 

 
 

                     Formação Profissional e Experiência do Autor: 
                                                                      www.pavisolo.com.br 

                                                 lattes.cnpq.br 
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1. RESPONSÁVEL TÉCNICO

Nome Civil/Social: BENEDITO GABRIEL CINDIO CPF: 370.XXX.XXX-58
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista Nº do Registro: 000A716790

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI11288724I00CT001 Modalidade: RRT SIMPLES
Data de Cadastro: 13/10/2021 Forma de Registro: INICIAL
Data de Registro: 14/10/2021 Forma de Participação: INDIVIDUAL
Tipologia: Público

2.1 Valor do RRT

Valor do RRT: R$97,95 Pago em: 13/10/2021

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE

3.1 Serviço 001

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO BRASILIENSE CPF/CNPJ: 43.XXX.XXX/0001-50
Tipo: Pessoa jurídica de direito público Data de Início: 13/10/2021
Valor do Serviço/Honorários: R$0,00 Data de Previsão de Término:

31/12/2024

3.1.1 Dados da Obra/Serviço Técnico

CEP: 14823040 Nº: SEM NUMERO
Logradouro: HENRIQUE POLIZELLI - DE
100/101 AO FIM

Complemento: SISTEMA DE RECREIO
DA QUADRA M

Bairro: JARDIM PLANALTO Cidade: AMÉRICO BRASILIENSE
UF: SP Longitude: Latitude:

3.1.2 Descrição da Obra/Serviço Técnico

Acompanhamento da obra de implantação de um centro de reserva de água composto por fundação em concreto armado e
um reservatório metálico cilíndrico no bairro Jardim Planalto em Américo Brasiliense.

3.1.3 Declaração de Acessibilidade

Declaro a não exigibilidade de atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas
pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da
Lei n° 13.146, de 06 de julho de 2015.

3.1.4 Dados da Atividade Técnica

Grupo: GESTÃO Quantidade: 1
Atividade: 3.5 - ACOMPANHAMENTO DE OBRA OU SERVIÇO TÉCNICO Unidade: unidade

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT Contratante Forma de Registro Data de Registro



A autenticidade deste RRT pode ser verificada em: https://siccau.caubr.gov.br/app/view/sight/externo?form=Servicos, ou via QRCode. Documento Impresso em:
30/11/2021 às 14:50:50 por: siccau, ip 10.128.0.1.
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SI11288724I00CT001 PREFEITURA MUNICIPAL DE AMÉRICO
BRASILIENSE

INICIAL 13/10/2021

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE
Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações
cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista BENEDITO GABRIEL CINDIO, registro
CAU nº 000A716790, na data  e hora: 13/10/2021 18:47:33, com o uso de login e de senha.  A autenticidade deste RRT
pode ser verificada em: https://servicos.caubr.gov.br/ - Verificar autenticidade de RRT ou via QRCode. 
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