¢ s
SINSTAT N
KIS

‘¢">

»*>

A
S
;’f

NN
:x\\
~ \“

\N AN

Sm
N
N
N

rd’

i

\4?‘\
Ux

ay

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

Obra: Reforma da cozinha do hospital Dr.

Local: Av.

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

311,
SP

Teresa Marsilli,

José Nigro Neto

Centro - Américo Brasiliense -

PROPRIETARIO: Municipio de Américo Brasiliense

Prefeito Municipal:

Arquiteto e Urbanista:
Engenheira Civil:

Arquiteto e Urbanista:

Dirceu Bréas Pano

Benedito Gabriel Cindio

Stefdnia Muniz Casado

Igor Queiroz de Araujo



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: REFORMA DA COZINHA DO HOSPITAL DR. JOSE NIGRO NETO
LOCAL: AV. TEREZA MARSILLI, 311

BAIRRO:LUIS OMETTO

DO OBJETIVO

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da Reforma da cozinha do
hospital Doutor José Nigro Neto, compreendendo o fornecimento de todos os materiais, m&o de obra,
equipamentos, ferramentas, maquinas, veiculos, EPIs e EPCs necessérios a realizagao dos servigos,

conforme especificacdes e planilha em anexo.

DAS CONDICOES GERAIS

O presente memorial tem por finalidade fornecer as informag¢des necessérias para a
execucao do objeto. A contratada fornecera anotacdo ou Registro de responsabilidade técnica sobre a
execucdo da obra (ART/RRT), todos os materiais, mdo de obra e maquinario necessario para a

realizacao dos trabalhos previstos na Planilha Orgamentaria.

Para obtencdo do custo total do objeto proposto o Departamento de Planejamento e
Obras da PMAB elaborou a Planilha Orcamentaria com a estimativa dos custos que foram levantados

baseando-se nos projetos e 0s custos unitarios das tabelas SINAPI e CDHU.
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Os interessados poder&o conhecer o local da obra, bem como as dificuldades para sua
execucao, através de visita técnica agendada pelo telefone (16) 3393-9600. A visita técnica devera ser
realizada por pessoa credenciada pela empresa interessada, através de documento assinado e

impresso em papel timbrado da empresa.

A proponente devera apresentar sua proposta orcamentaria em papel timbrado,
conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer alterac@o de quantitativos ou adi¢éo
de itens. Caso a proponente venha a discordar de algum quantitativo a mesma devera manifestar-se

por escrito, via protocolo, antes da abertura dos envelopes do processo licitatério.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma fisico-financeiro da
obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo com a programacdo da empresa, dentro

do prazo estipulado para sua conclusao.

Antes do inicio dos servicos, todos os operérios/funcionarios que irdo prestar servicos
diretamente no canteiro de obras, deverdo, obrigatoriamente, participar da palestra de integragéo,
administrada pelo Engenheiro de Seguranca do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integracdo
devera ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444, com no minimo 03 dias de antecedéncia, onde a
Contratada entregara copia da CTPS e do livro de registro dos funcionérios que irdo participar da obra.
Tal procedimento seré obrigat6rio no decorrer da obra para todo e qualquer novo operario, sendo este

da Contratada ou de empresas subcontratadas, que ingressardo no canteiro de obras.

A empresa devera cumprir integralmente a legislagdo trabalhista vigente, devendo seus
operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com todos os EPIs e EPCs, necessérios a

realizacdo dos servicos. A contratada devera estar aparelhada com maquinas e ferramentas
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necessarias as obras, bem como mantera pessoal habilitado em nimero suficiente a perfeita execucao

dos servigcos nos prazos previstos.

Fica estipulado que a contratada tera que manter um engenheiro ou arquiteto residente,
principalmente para entendimentos com a fiscaliza¢éo. A contratada devera apresentar, antes do inicio
dos servigos, documento comunicando o nome do responsavel técnico pela execucédo e via original ou

em cOpia autenticada da ART ou RRT, juntamente com o respectivo recolhimento.

O engenheiro/arquiteto residente devera tomar as providencias necessarias para
cumprimento do cronograma da obra, estar ciente e fazer cumprir as condi¢Bes estabelecidas no edital,
anexos e projetos, verificar as condicdes de seguranca e sinalizagdo, elaborar relatorio diario, manter
contato com a fiscalizacdo da PMAB, acompanhar os levantamentos, nivelamentos e cadastros, verificar

a qualidade dos materiais e dos servi¢cos executados, etc.

Serd emitida a Ordem de Servico pela contratante, através do Departamento de

Planejamento e Obras, que sera responsavel pela fiscalizagédo dos servigos.

A execucao dos servigcos obedecera rigorosamente as especificagcdes constantes neste
memorial e normas da ABNT, dimensdes e concepc¢des, e ficara a critério da fiscalizagdo impugnar,

mandar demolir ou refazer qualquer servi¢o que ndo obedeca as condigdes deste memorial.

Eventuais modificagcdes nas especificacdes s6 serdo admitidas quando aprovadas pela
fiscalizagdo e acompanhadas pelo documento instituido para tanto, devendo a contratada informar
neste documento as eventuais mudancas do orcamento ou prazo de execucdo decorrentes dessas

modificacdes.
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Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente fornecidos pela
contratada. A mao de obra devera ser competente e capaz de proporcionar servicos tecnicamente bem

feitos e de acabamento esperado.

A obra sera fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela PMAB e devera
a contratada acatar de modo imediato as determinacfes da fiscalizacdo, dentro das especificacdes

técnicas e do contrato.

No prazo de 48 horas, a contratada obriga-se a retirar do canteiro de servicos os
materiais porventura impugnados pela fiscalizacdo, bem como iniciar qualquer demolicdo exigida,
correndo por sua conta exclusiva as despesas decorrentes das referidas demolicdes e novas

execucdes. N&o sera tolerado manter no canteiro de servigo qualquer material estranho as obras.

A contratada € a Unica responsavel pelos servicos a serem executados, ficando a
contratante isenta de qualquer responsabilidade civil em virtude de danos corporais e materiais
causados a terceiros decorrentes da execucéo das obras e servigcos aqui discriminados e contratados.
O controle de qualidade e outros exigidos pela fiscalizacdo ndo eximem a contratada de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ele executados.

A contratada sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos pagamentos dos
encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de Previdéncia Social e Seguro de
Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o periodo de constru¢gao venham a vigorar e, a pedido

da contratante, dever&o ser apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

A contratada tomara as precaucdes necessarias para a seguranc¢a do trabalho aplicavel

por Leis Federal, Estadual e Municipal e cddigos sobre constru¢des, com finalidade de evitar acidentes
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dentro do recinto da obra ou nas areas adjacentes em que executar servigos relacionados com a obra.
Sem necessidade de licenca especial, fica autorizada a contratada a tomar as providéncias que julgar

convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a seguranca do pessoal e da obra.

A contratada devera manter na obra um livro de ocorréncias (Diario de Obras), bem
como a contratacdo de Laboratério para controle tecnolégico do concreto utilizado na obra e manter o

local sempre limpo.

NOTA : em 1° de janeiro de 2.011, entrou em vigor a Resolu¢do n° 1024
CONFEA/CREA, que impde a obrigatoriedade de se manter o Livro de Ordem (diario de obra) no

canteiro de obra, devidamente preenchido e assinado pelos responsaveis pela obra.

A contratada devera apresentar Boletim de Medigcdo mensalmente. O pagamento dos
servicos sera efetivado de acordo com os quantitativos dos itens executados. Caso a Contratada faca
a medicdo sem o acompanhamento da fiscalizagdo PMAB, esta sO sera considerada valida, apds a
verificagc&o e aprovacéo do fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberacdo desta medicdo. Apds aprovagdo dos
itens medidos, a Contratada devera protocolar o “BM* (Boletim de Medigao), devidamente carimbado e

assinado pelo engenheiro/arquiteto responsavel pela execugéo da obra.

Apos a aferigdo e aprovacado da medicéo pela fiscalizagdo PMAB, a contratada devera

protocolar junto a esta prefeitura a seguinte documentacao:

1 - 02 (duas) vias impressas do Boletim de Medicdo, devidamente carimbadas e

assinadas pelo engenheiro responséavel pela Obra;

2 — 01 (uma) via impressa do cronograma fisico-financeiro atualizado;
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3 — 01 (uma) via legivel do diario de obra referente ao periodo da medigéao;

4 — Apresentar o relatério fotografico observando a area antes de sua intervencao e
durante todas as etapas de trabalho. Este relatério devera ser entregue impresso,

contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servico realizado no periodo;

5 — Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e FGTS, referente

ao periodo da medicao;

6 — Apresentar relacdo dos operarios lotados na obra, referente ao periodo da medicao.

Concluidos os servi¢os contratados, a contratada devera protocolar comunicado de
término dos servicos e solicitar o recebimento da obra. Ap6s o recebimento do comunicado do término

dos servicos a contratante fara visita e vistoria da obra.

Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as observacg@es feitas e

eventuais correcdes a serem realizadas com prazo para sua execucgao.

Cumpridas as exigéncias, ou hada havendo a corrigir, a contratante lavrara o “Termo

de Recebimento”, provisorio e definitivo conforme estipulado em contrato.

A placa da obra devera ser removida pela contratada ap6s o Recebimento Provisorio

da Obra.

A contratada ndo poderd alegar, em hipétese alguma, desconhecimento,
incompreensdo, davidas ou esquecimento das clausulas e condi¢cdes do contrato, do edital e dos

Anexos.
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O presente Memorial ndo limita a aplicagdo de boa técnica e experiéncia por parte da
Empreiteira, indicando apenas as condicdes minimas necessarias, as quais deverao obrigatoriamente
atender as normas e especificacdes da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), quanto a
sua execucado e aos materiais empregados. Todos 0os materiais a serem empregados na obra deveréo

ser de primeira qualidade, primeiro uso, e enquadrarem-se rigorosamente nas Normas Brasileiras.

MEMORIAL TECNICO — ESCOPO DO FORNECIMENTO

SERVICOS PRELIMINARES
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1. PLACA DE OBRA

Fornecimento e instalacéo das placas de obra, conforme modelo, sendo que a mesma

deveraserfixada em local de facil visualiza¢éo a ser definido pela fiscalizagdo da PMAB.

A placa de obra devera ser executada com a medida de 6m?, indicando o nome da obra,

contratante, verba disponibilizada, responséavel pela obra e prazo de execug¢éo, conforme modelo.

2. ESTRUTURA

A execucdo dos elementos estruturais deverd obedecer rigorosamente as
especificacdes e detalhes respectivos das Normas Técnicas da ABNT que regem o assunto. A execugao
de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da contratada por sua existéncia e
estabilidade e seguranca. O uso do concreto usinado implica no controle tecnoldgico feito por laboratério
idéneo. A fiscalizacdo da PMAB devera ser comunicada por escrito quanto a escolha do Laboratério e
as datas de concretagem. Os resultados dos ensaios de rompimento deverdo ser entregues a

Fiscalizacdo da PMAB no prazo de 30 dias apds a data da concretagem.

Ndo sera permitida a execucdo de impermeabilizacdo em tempo excessivamente
Umido. Os materiais a serem aplicados deverao estar armazenados em local protegido. As superficies

deverdo estar limpas e sofrer lavagem intensa com agua e escova metalica.

A execucdo de qualquer parte da estrutura implica na integral responsabilidade da
contratada por sua existéncia e estabilidade. N&do ser& aceito o valor do cobrimento da armadura menor

que 3 cm.
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ALVENARIA

As alvenarias serdo executadas com tijolos cerAmicos furados, medindo 14 x 19 x 39
cm com assentamento em amarracdo. O nivel e o prumo de cada fiada deverdo ser verificados.
Receberéo chapisco e reboco assentados com argamassa mista de cimento e areia, salvo a alvenaria
de embasamento que sera feita com tijolos maci¢os, assentados com argamassa de cimento, cal e areia
média. A estrutura de concreto, vigas baldrame e pilares deverdo ser executados com uma largura de
forma a nao formar saliéncia em relagdo a espessura da alvenaria, ou seja, menor que 15cm, e ainda

receber o reboco de ambos os lados.

Chapisco:sera composto de cimento e areia grossa serd aplicado antes do
assentamento dos pisos, e apds sua aplicacdo a parede deve ser molhada, de forma a evitar que a
agua presente no chapisco seja prontamente absorvida pela alvenaria ou laje. Devera ser adicionado

impermeabilizante no chapisco, na area a ser aplicada até 80cm de altura na alvenaria.

Reboco: serd composto por argamassa de cimento, cal hidratada e areia fina, devera
ser aplicado em paredes e lajes previamente prumadas e niveladas, através de guias (taliscas), e sua

espessura ndo devera ser superior a 2,0cm.

Emboc¢o: uma parte de cal em pasta, quatro partes de areia e 1/5 (um quinto) de parte
de cimento. As superficies deverao ficar planas, alinhadas e aprumadas. A fiscalizacdo podera solicitar
que o servico seja refeito caso ndo sejam atendidas estas especificacdes, sendo que estas deveréo ser

feitas por escrito e com aceite do Engenheiro Responsavel pela contratada.
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Nos vaos onde sera executada a instalagcao de portas e janelas metalicas e de madeira,
conforme indicacdo do projeto de arquitetura devera ser executada uma verga de concreto na parte
superior da referida esquadria. Esta viga devera transpassar no minimo 40cm para cada lado do véo e
executado em ferro de 5/6" e concreto com resisténcia minima de 20MPa.O revestimento somente
podera ser feito apds a conferéncia da execuc¢éo da verga pela fiscalizagcdo da PMAB. Da mesma forma
a execuc¢do da contra verga na parte inferior das janelas, ultrapassando 40m de cada lado do véo e

seguindo o mesmo critério da verga.

ESQUADRIAS

As esquadrias serdo em vidro temperado 8mm incolor, ferragens em aluminio branco
com tela de prote¢do tipo mosquiteira removivel (para lavagem), em fibra de vidro com revestimento em
PVC e requadro em aluminio, dos tipos correr, fixa e abrir, conforme indica¢cdes em projeto.

As portas internas dos vestiarios serdo de abrir, em aluminio, tipo veneziana, com
guarnigdo e pintura esmalte branco. Toda a madeira empregada devera ser seca e isenta de defeitos
gue comprometam sua finalidade, como rachaduras, nos, escoriagfes, falhas, empenamentos, etc.

A porta de correr ser4 em vidro liso temperado, espessura de 10mm com jogo de
ferragens cromadas, dobradicas, trinco, fechadura, contra fechadura e puxador.

Todas as portas e fechaduras antes da instalagéo deverao passar

por aprovacdo da PMAB, o qual também devera passar pela aprovacgéo fiscalizagéo da

PMAB.
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PISOS

As superficies a revestir deverdo ser limpas e molhadas antes de qualquer revestimento. A
limpeza devera eliminar gorduras, vestigios organicos (limo, fuligem, etc.) e outras impurezas que
possam acarretar futuros desprendimentos. Em todo revestimento somente devera ser empregada areia
lavada de primeira qualidade.

Antes de ser iniciado qualquer servico de revestimento, as canaliza¢cdes deveréo ser
testadas para que sejam evitados vazamentos, e deve-se transcorrer tempo de 7 dias do assentamento
da alvenaria, constatando se as juntas estdo completamente curadas. Nos revestimentos ceramicos,

deve-se ter muito cuidado na vedacao entre as pecas (rejunte) para evitar penetragdo de agua.

Todos os pisos serdo em revestimento cerdmico. Nas paredes indicadas em projeto serdo
utilizados revestimentos em dimens@es 20 x 20cm. Nos pisos indicados seréo utilizados revestimentos
em dimens&es 60 x 60 cm. Todo ambiente em que houver instalacdo de revestimento ceramico devera
ser instalado rodapé no mesmo padrao do piso. Os caimentos dos pisos deverdo ser feitos em dire¢édo

as portas de saida, ou entdo as caixas sifonadas e ralos. Nao serdo aceitas areas que empossem agua.

As soleiras serdo executadas em granito no mesmo padrao existente. Todos os locais nos quais

existirem vaos abertos em paredes existentes deverao, ser previstas soleiras.

DRY WALL:

As paredes serdo estruturadas com perfis metdlicos fixados no piso, pilares, teto e
paredes, com espessura de 95mm com estrutura guia e montante em perfil de aco galvanizado 70mm,

chapas de 0,5cm, conforme indicag&o e detalhe em Projeto, fitada e emassada em todas as faces.
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Por ocasido da entrega final da obra, serdo realizadas vistorias para correcéo de defeitos

e eventuais trocas de pecas defeituosas.
PINTURA
As cores das pinturas deverao ser:
Padrdo de cores marca Suvinil.
As cores deverdo ser aprovadas pela fiscalizacao.

Todas as superficies a pintar deverdo estar secas, sendo cuidadosamente limpas,

retocadas e preparadas para o tipo de pintura a que se destinam.

Cada demao de tinta s6 podera ser aplicada quando a procedente estiver perfeitamente
seca, convindo observar um intervalo de 24 horas entre as duas demaos sucessivas. Igual cuidado
havera entre uma demao de tinta e a massa, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas ap6s
cada demdo de massa. Deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos de tinta nas superficies ndo
destinadas a pintura (vidros, pisos, aparelhos, etc.); os salpicos que ndo puderem ser evitados deverdo

ser removidos quando a tinta estiver fresca, empregando-se removedor adequado.

Toda vez que uma superficie tiver sido lixada, esta sera cuidadosamente limpa com

uma escova e depois com um pano seco, para remover todo o p6, antes de aplicar a deméao seguinte.

Toda a superficie pintada devera apresentar, depois de pronta, uniformidade quanto a

textura, tonalidade e brilho (acetinado).

S6 serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo como se segue:
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A pintura esmalte sintético para madeira sera aplicado a pincel ou rolo, sendo feito
lixamento e limpeza preliminar; correcdo de defeitos da superficie com massa, seguida de lixamento; 2
(duas) deméaos no minimo de esmalte de acabamento acetinado. Sera utilizada madeira esmaltada na
porta da sala de higienizacdo. Sera utilizado Latex Acrilico Acetinado em todas as paredes. Sera

utilizado Latex Acrilico Fosco nos tetos.

ACESSORIOS E LOUCAS

As cubas das pias dos vestiarios serao ovais de embutir e com instalacdo de bancadas

em granito.

Serdo instaladas cubas nas areas de pré-preparo e area de coc¢do e montagem em
aco inoxidavel, sendo duas com dimensBes 500x400x400mm que serdo instaladas na area de
higienizagcdo de utensilios, ambas com torneira bica mével. Na area de higienizacdo e guarda de
materiais e carrinhos sera realizado rasgo na bancada em granito existente para instalagdo de mais

uma cuba em ago inox.

Um lavatério de louga, com coluna, serd instalado préximo a porta de saida de alimento,

junto a parede da sala do nutricionista.

Todas as janelas deverdo ser vedadas com tela, de forma a impedir a entrada de
insetos. As telas deverao ser fixadas em requadros feitos com perfil de aluminio, que por sua vez serédo

fixados as janelas, de forma a permitir sua remog&o para manutencgéo, limpeza e repintura.
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INSTALACOES ELETRICAS

As instalagbes elétricas deverdo seguir o projeto especifico de instala¢des. Inclui desde
a abertura de vala, e corte de paredes até a instalacdo dos acabamentos, como tomadas, entrada de
energia, quadro de disjuntores, caixas, de piso, parede, interruptores, parte de I6gica e ar condicionado.
Todo o acabamento a ser utilizado e a instalagdo além de seguir o projeto de instalacdes elétricas
deverdo passar pela da fiscalizacdo da PMAB para autorizar a instalacdo. As instalacdes deveréo ser
entregues em pleno funcionamento, fornecimento completo de material, mao de obra e equipamentos,

assim como o transporte até a obra.

Devera ser previsto a passagem de fios, montagem de tomadas e interruptores e

instalacdo de completa das luminérias.

Serdo utilizados condutores e cobre com isolamento termoplastico para 750V no
minimo, do tipo anti-chama com baixa emiss@o de gases toxicos. Quando sujeito a instalagcdes na
presenca de umidade (enterrados), em leitos e sujeitos a esforcos mecanicos na hora da enfiagcéo, os
mesmos deverdo ser classe 1KV. A bitola minima a ser utilizada para tomadas sera de 2,5mm2 (F+N+T).
E proibido o uso de cabo neutro comum a mais de um circuito, cada circuito ter& do mesmo modo que

a fase 0 neutro e o terra, como embasamento normativo NBR5410.

Devera ser rigorosamente seguida a convencao de cores prevista na NBR-5410 Para a

identificacdo dos cabos:

- AZUL CLARO PARA OS CONDUTORES DO NEUTRO
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- VERDE/BRASILEIRINHO PARA OS CONDUTORES DE PROTEGAO (TERRA)
- VERMELHO PARA OS CONDUTORES DA FASE R

- BRANCO PARA OS CONDUTORES DA FASE S

- PRETO PARA OS CONDUTORES DA FASE T

- MARROM / BRANCO PARA OS CONDUTORES DE RETORNO

Os cabos ndo deverdo ser seccionados exceto onde absolutamente necessario. Em
cada circuito, os cabos deverdo ser continuos desde o disjuntor de protecéo até a uUltima carga, sendo
gue, nas cargas intermediarias, serdo permitidas derivagbes. As emendas deverdo ser feitas com
ferramental adequado tipo prensa hidraulico e isolados com fita autofusdo primeiro depois fita isolante
antichama de primeira qualidade por cima. As emendas s6 poderdo ocorrer em caixas de passagem. O

fabricante devera possuir certificagdo de qualidade do INMETRO.

Para este item esta incluso a desmontagem de toda a instalacéo elétrica existente no

local, como a fiagdo, acabamentos, luminarias, ventiladores, etc.

INSTALACOES HIDRAULICAS

As instala¢des hidraulicas deverao seguir o projeto especifico de instalacfes hdraulicas.
Inclui desde a abertura de vala, assentamento de tubula¢6es, fechamento da vala. Todas as tubulacdes

deverao ser testadas antes de finalizado o reboco. Devera ser comunicado a fiscalizagdo da PMAB para
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autorizar a execucao do reboco. Assim como o teste de alimentagdo de agua a partir do reservatorio.

As instalacdes deverdo ser entregues em pleno funcionamento.

Os materiais, mao de obra e equipamentos sdo de inteira responsabilidade da
contratada, assim como teste de funcionamento. Toda a tubulacdo e equipamentos deverdo ser

aprovados pela fiscalizacdo da PMAB antes da sua instalacéo.
DEMOLICAO

As demolicdes deverdo ser feitas devidamente, com o acompanhamento do

responsavel técnico pela execugdo da obra, e os materiais deverédo ser devidamente descartados.

CONSIDERACOES FINAIS

Durante a execucado da obra, esta, devera ser mantida limpa, no final do dia sempre
deveram ser recolhidos os entulhos e o canteiro varrido com utilizacdo de tela fina para evitar a

passagem de p6 do canteiro para a unidade.

A obra sera entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao, devendo apresentar
funcionamento perfeito em todas as suas instala¢des, equipamentos e aparelhos. Todo o entulho sera
removido pela contratada. Deverdo estar limpos todos os pisos, bem como os revestimentos e ainda

devendo ser removidos quaisquer vestigios de tintas, manchas e argamassas.

Durante o desenvolvimento da obra, sera obrigatéria a protecéo dos pisos existentes e

recém- concluidos, até a conclusédo. Todos os aparelhos como lumindrias, espelhos de tomadas, etc.,
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deverdo ser entregues em perfeito estado de limpeza, tomando-se os devidos cuidados para n&o
danificar qualquer uma das pecas. Caso isso possa vir a ocorrer a contratada fica obrigada a reparar o
dano, o mais rapido possivel, com pena de ndo ser efetuado o recebimento da obra. Tais disposicdes

valem para paredes, tetos, esquadrias, caixilhos, pisos, vidros e equipamentos em geral.

Américo Brasiliense,08 de Agosto de 2022.

BENEDITO GABRIEL CINDIO STEFANIA MUNIZ CASADO

Diretor de Planejamento e Obras Engenheira Civil

IGOR QUEIROZ DE ARAUJO

Arquiteto e Urbanista
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