
FONTE:

BDI:

ESPECIFICAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE CUSTO UNITÁRIO
CUSTO UNITÁRIO 

COM BDI
CUSTO UNIT. X 

QTDE

4813 1.1 PLACA DE OBRA 6,00 m² 225,00R$                     285,75R$                 1.714,50R$               

37524 1.2
TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1,20 X 50
M 

33,67 m 2,10R$                         2,67R$                     89,80R$                    

97096 1.3 FECHAMENTO DE GRELHAS 1,29 m³ 505,48R$                     641,96R$                 828,13R$                  

97622 2.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 8,63 m³ 54,52R$                       69,24R$                   597,24R$                  

97634 2.2
DEMOLIÇÃO DE PISO E REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE SEM
REAPROVEITAMENTO 

478,42 m² 11,57R$                       14,69R$                   7.029,86R$               

97644 2.3 REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 4,83 m² 8,62R$                         10,95R$                   52,88R$                    

97645 2.4 REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 20,80 m² 30,67R$                       38,95R$                   810,18R$                  

97631 2.5 DEMOLIÇÃO PRATELEIRAS DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO 7,56 m² 3,12R$                         3,96R$                     29,96R$                    

04.21.160 2.6 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem 0,35 m² 72,78R$                       92,43R$                   32,35R$                    

04.09.100 2.7 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral - grelhas 3,87 m² 22,51R$                       28,59R$                   110,63R$                  

03.08.200 2.8 Demolição manual de painéis divisórias, inclusive montantes metálicos 41,58 m² 4,79R$                         6,08R$                     252,94R$                  

05.07.050 2.9 Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - incluso carregamento e bota-fora 64,37 m³ 109,81R$                     139,46R$                 8.976,96R$               

103324 3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM

64,12 m² 70,47R$                       89,50R$                   5.738,18R$               

2 DEMOLIÇÕES
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES

VALOR TOTAL DO ITEM 2.632,43R$                                                                                                                              

VALOR TOTAL DO ITEM 17.892,99R$                                                                                                                            

3 FECHAMENTOS E REVESTIMENTOS

103324 3.1
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM
(ESPESSURA 14CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA

64,12 m² 70,47R$                       89,50R$                   5.738,18R$               

96361 3.2
PAREDE COM PLACAS DE GESSO ACARTONADO (DRYWALL), PARA USO INTERNO, COM DUAS FACES
SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUIAS DUPLAS, COM VÃOS

14,10 m² 141,81R$                     180,10R$                 2.539,39R$               

17.02.020 3.3 Chapisco 51,65 m² 5,39R$                         6,85R$                     353,55R$                  

17.02.120 3.4 Emboço paulista 51,65 m² 17,00R$                       21,59R$                   1.115,10R$               

88489 3.5 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS 187,14 m² 15,56R$                       19,76R$                   3.698,09R$               

102218 3.6
PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2
DEMÃOS - porta sala de higienização

4,16 m² 15,88R$                       20,17R$                   83,86R$                    

91306 3.7 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA - porta sala de higienização 1,00 UNIDADE 168,87R$                     214,46R$                 214,46R$                  

28.01.171 3.8 Mola aérea para porta - porta sala de higienização 1,00 UNIDADE 322,99R$                     410,20R$                 410,20R$                  

87535 3.9 EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA 76,58 m² 24,89R$                       31,61R$                   2.420,81R$               

87267 3.10
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20

277,64 m² 65,48R$                       83,16R$                   23.088,43R$            

87257 3.11
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 
CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

200,78 m² 93,05R$                       118,17R$                 23.726,88R$            

101875 4.1
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A

1,00 m² 495,10R$                     628,78R$                 628,78R$                  

93128 4.2
PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO,
RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA)

5,00 UNIDADE 143,52R$                     182,27R$                 911,35R$                  

41.31.087 4.3 Luminária LED de sobrepor, tipo plafon 4,00 UNIDADE 259,10R$                     329,06R$                 1.316,23R$               

93144 4.4
PONTO DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, INCLUINDO SUPORTE E PLACA, CAIXA
ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO

10,00 UNIDADE 225,00R$                     285,75R$                 2.857,50R$               

44.02.062 5.1 Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido 14,49 m² 678,81R$                     862,09R$                 12.491,67R$            

44.01.270 5.2 Cuba de louça de embutir oval 3,00 UNIDADE 112,20R$                     142,49R$                 427,48R$                  

44.06.300 5.3 Cuba em aço inoxidável simples de 400x340x140mm 4,00 UNIDADE 253,16R$                     321,51R$                 1.286,05R$               

11.20.050 5.4 Rasgo em pedra para instalação de pedra 1,40 m 10,43R$                       13,25R$                   18,54R$                    

44.06.330 5.5 Cuba em aço inoxidável simples de 500x400x400mm 2,00 UNIDADE 649,41R$                     824,75R$                 1.649,50R$               

44.03.720 5.6 Torneira industrial 2,00 UNIDADE 694,14R$                     881,56R$                 1.763,12R$               

44.03.316 5.7 Torneira bica móvel 3,00 UNIDADE 467,70R$                     593,98R$                 1.781,94R$               

44.03.300 5.8 Torneira volante tipo alavanca 3,00 UNIDADE 198,36R$                     251,92R$                 755,75R$                  

86940 5.9
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO,
INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL DE 40CM EM METAL CROMADO, COM
APARELHO MISTURADOR PADRÃO MÉDIO, INCLUSO TORNEIRA

2,00 UNIDADE 969,36R$                     1.231,09R$             2.462,17R$               

VALOR TOTAL DO ITEM 63.388,96R$                                                                                                                            

4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

VALOR TOTAL DO ITEM 5.713,86R$                                                                                                                              

5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

46.10.020 5.10 Adequação interna de rede de gás 5,84 m 118,71R$                     150,76R$                 880,45R$                  

46.01.020 5.11 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões e acessórios 18,00 m 25,90R$                       32,89R$                   592,07R$                  
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46.01.050 5.12 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões  e acessórios 24,69 m 48,51R$                       61,61R$                   1.521,09R$               

46.02.010 5.13
Tubo de PVC rígido branco, pontas lisas, soldável, linha esgoto série normal, DN= 40 mm, inclusive
conexões  e acessórios

21,60 m 30,95R$                       39,31R$                   849,02R$                  

46.02.050 5.14
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50
mm, inclusive conexões e acessórios

29,63 m 39,91R$                       50,69R$                   1.501,56R$               

46.02.070 5.15
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100
mm, inclusive conexões  e acessórios

9,75 m 66,82R$                       84,86R$                   827,40R$                  

89709 5.16 Ralo escamoteável, inclusive conexões  e acessórios 8,00 UNIDADE 16,86R$                       21,41R$                   171,30R$                  

100860 5.17 CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA 2,00 UNIDADE 104,20R$                     132,33R$                 264,67R$                  

95469 5.18 VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA 3,00 UNIDADE 237,85R$                     302,07R$                 906,21R$                  

100858 5.19 MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA 1,00 UNIDADE 606,10R$                     769,75R$                 769,75R$                  

102235 5.20
DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA, INCLUSO FECHAMENTO FRONTAL COM
PORTAS

24,00 m² 460,42R$                     584,73R$                 14.033,60R$            

35.04.130 5.21 Banco de madeira sobre alvenaria 2,24 m² 251,54R$                     319,46R$                 715,58R$                  

25.01.380 6.1 Caixilho em alumínio branco de correr com vidro - Janelas 36,66 m² 918,35R$                     1.166,30R$             42.756,72R$            

25.20.020 6.2
Tela de proteção tipo mosquiteira removível, em fibra de vidro com revestimento em PVC e
requadro em alumínio

36,66 m² 143,78R$                     182,60R$                 6.694,14R$               

100674 6.3 JANELA FIXA DE ALUMÍNIO PARA VIDRO, COM VIDRO, BATENTE E FERRAGENS 3,80 m² 676,39R$                     859,02R$                 3.259,96R$               

JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE

VALOR TOTAL DO ITEM 45.668,93R$                                                                                                                            

6 ESQUADRIAS

102189 6.4
JOGO DE FERRAGENS CROMADAS PARA PORTA DE VIDRO TEMPERADO, UMA FOLHA COMPOSTO DE
DOBRADICAS SUPERIOR E INFERIOR, TRINCO, FECHADURA, CONTRA FECHADURA COM
CAPUCHINHO SEM MOLA E PUXADOR - PARA PORTA DE CORRER (DUAS FOLHAS)

2,00 UNIDADE 267,03R$                     339,13R$                 678,26R$                  

43601 6.5
PUXADOR TUBULAR RETO SIMPLES, EM ALUMINIO CROMADO, COM COMPRIMENTO DE APROX 400
MM E DIAMETRO DE 25 MM - PARA PORTA DE CORRER

1,00 UNIDADE 66,20R$                       84,07R$                   84,07R$                    

102169 6.6 VIDRO LISO TERMPERADO - ESP. 10MM PARA PORTA DE VIDRO DE CORRER 3,89 m² 585,46R$                     743,53R$                 2.892,35R$               

26.01.168 6.7 Divisória para balção de preparo em vidro de segurança laminado de 6mm 0,90 m² 260,85R$                     331,28R$                 298,15R$                  

91341 6.8 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA - COMPLETA 16,80 m² 610,64R$                     775,51R$                 13.028,62R$            

98689 6.9 SOLEIRA EM GRANITO 6,15 m 103,02R$                     130,84R$                 804,64R$                  

43.05.030 6.10 Exaustor elétrico 6,00 UNIDADE 415,30R$                     527,43R$                 3.164,59R$               

23.08.040 5.1
Armário/gabinete embutido em MDF sob medida, revestido em laminado melamínico, com portas e 
prateleiras

5,42 m² 1.896,65R$                 2.408,75R$             13.055,40R$            

04.08.100 5.2 Retirada de armário em madeira ou metal 5,42 m² 14,47R$                       18,38R$                   99,60R$                    

04.08.020 5.3 Retirada de folha de esquadria em madeira 1,00 UNIDADE 16,08R$                       20,42R$                   20,42R$                    

04.08.060 5.4 Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados 5,00 m 9,65R$                         12,26R$                   61,28R$                    

23.09.052 5.5 Porta lisa tipo camarão, completa 1,00 UNIDADE 736,44R$                     935,28R$                 935,28R$                  

55.01.020 5.6 Limpeza final da obra 200,78 m² 10,16R$                       12,90R$                   2.590,70R$               

VALOR TOTAL DO ITEM 73.661,49R$                                                                                                                            

7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

VALOR TOTAL DO ITEM 16.762,69R$                                                                                                                            

VALOR TOTAL 225.721,34R$                                                                                                            

  


