
BDI = 30%

FONTE CÓDIGO N° ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNIDADE
PREÇO 

UNITÁRIO
QUANTIDADE VALOR TOTAL

1

SINAPI - I 40811 1.1 Engenheiro Civil - Sênior (responsável pela execução - tratativas com a fiscalização) unidade/mês  R$     13.550,24 1,00  R$                       13.550,24 

 R$             13.550,24 
2

CPOS 02.08.020 2.1 Placa de  obra chapa de aço galvanizado, conforme modelo m²  R$          392,72 6,00  R$                         2.356,32 

CPOS 02.06.030 2.2 Equipamentos tx  R$       4.156,52 1,00  R$                         4.156,52 

CPOS 01.23.100 2.3 Demolição de concreto para recomposição das vigas, conforme indicado em projeto m³  R$          309,03 3,70  R$                         1.143,41 

CPOS 08.02.040 2.4 Escoramento kg  R$              4,83 621,12  R$                         3.000,01 

CPOS 01.23.030 2.5 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epoxi m²  R$          115,57 75,90  R$                         8.771,76 

CPOS 01.23.040 2.6 Tratamento da armadura m²  R$            39,89 75,90  R$                         3.027,65 

CPOS 11.01.190 2.7 Recomposição do concreto C-50 m³  R$          321,55 3,70  R$                         1.189,74 

 R$             23.645,41 

3

CPOS 02.06.030 3.1 Equipamentos tx  R$       4.156,52 1,00  R$                         4.156,52 

CPOS 01.23.100 3.2 Demolição de concreto para recomposição das vigas, conforme indicado em projeto m³  R$          309,03 17,25  R$                         5.330,77 

CPOS 01.23.030 3.3 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epoxi m²  R$          115,57 286,67  R$                       33.130,45 

CPOS 01.23.040 3.4 Tratamento da armadura m²  R$            39,89 286,67  R$                       11.435,27 

CPOS 11.01.190 3.5 Recomposição do concreto C-50 m³  R$          321,55 17,25  R$                         5.546,74 

 R$             59.599,74 

4

CPOS 55.01.140 4.1 Limpeza periódica e fina da obra m³  R$              5,19 20,95  R$                            108,73 

 R$                  108,73 
 R$             96.904,12 

 R$      125.975,36 
CPOS BOLETIM 178 E SINAPI - I 

TOTAL  ITEM  3

                 TOTAL   GERAL   DOS   SERVIÇOS COM BDI  

CASCA CILINDRICA EXTERNA

BOTA FORA

TOTAL  ITEM  2

LOCAL:
Rua Manoel José Pires, Jardim Bela Vista.

                 TOTAL   GERAL   DOS   SERVIÇOS  

TOTAL  ITEM  4

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO = 30 DIAS A CONTAR DA ORDEM DE SERVIÇOS

VIGAS ENTRE COLUNAS

 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMÉRICO BRASILIENSE

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA

TOTAL  ITEM  1

RECUPERAÇÃO DO RESERVATÓRIO DE CONCRETO ARMADO DO CDR 01 - 1ª ETAPA
OBJETO:


