PREFEITURA DO MUNICIPIO DE AMERICO BRASILIENSE

MEMORIAL DESCRITIVO DE PROJETO

OBRA: Intervengdes de qualificagao viaria no perimetro urbano do municipio de Américo
Brasiliense/SP
LOCAL: Av. Alvaro Guimar3es, Jd. Nossa Senhora das Gragas
Américo Brasiliense — SP

PROPRIETARIO: Prefeitura Municipal de Américo Brasiliense.

Arg. Benedito Gabriel Cindio

Eng. Stefania Muniz Casado



PREFEITURA DO MUNICiPIO DE AMERICO BRASILIENSE

DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E OBRAS

MEMORIAL DESCRITIVO

OBRA: PAVIMENTAGAO ASFALTICA EM VIAS PUBLICAS
LOCAL: RUA ALVARO GUIMARAES

BAIRRO: JD. NOSSA SENHORA DAS GRACAS

OBJETIVO

Contratagao de empresa especializada para o fornecimento de todos os
materiais, mao de obra, equipamentos, ferramentas, maquinas, carga/descarga de
materiais, EPI's e EPC’s necessarios a execucao de pavimentagao asfaltica, execugao
de guias e sarjetas e captagdo de aguas pluviais, conforme projeto e especificagdes

anexas.

NORMAS GERAIS

Os interessados poderdo conhecer o local da obra, bem como as
dificuldades para sua execucdo. A visita técnica devera ser realizada por
representante da empresa interessada, através de documento assinado e impresso

em papel timbrado.

A proponente devera apresentar sua proposta orgamentaria em papel
timbrado, conforme itens e quantitativos previstos, ndo sendo aceito qualquer

alteragdo de quantitativos ou itens novos. Caso a proponente venha a discordar de
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algum quantitativo apresentado, a mesma devera manifestar-se por escrito, via

protocolo, antes da abertura dos envelopes do processo licitatorio.

Antes do inicio dos servigos, todos os operarios/funcionarios que
irdo prestar servigcos diretamente no canteiro de obras, deverado
obrigatoriamente participar da palestra de integragdo, administrada pelo
Engenheiro de Seguran¢a do Trabalho desta Prefeitura. A palestra de integracao
devera ser agendada pelo telefone (016) 3392-7444, com no minimo 03 dias de
antecedéncia, onde a Contratada entregara copia da CTPS e do livro de registro dos
funcionarios que irdo participar da obra. Tal procedimento sera obrigatério no decorrer
da obra para todo e qualquer novo operario, sendo este da Contratada ou de

empresas subcontratadas, que ingressardo no canteiro de obras.

A contratada devera apresentar, também antes do inicio dos
servigos, documento comunicando o nome do responsavel técnico e via original
da anotacdao de responsabilidade técnica, juntamente com o respectivo

recolhimento.

Sem a apresentacdo destes dois documentos, a empresa ficara
impedida de iniciar os trabalhos, mesmo que a Ordem de Servicos ja tenha sido
expedida. Esta sera emitida pela CONTRATANTE, através do Departamento de

Planejamento e Obras, que sera responsavel pela fiscalizagéo dos servigos.
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A empresa devera cumprir integralmente a legislagdo trabalhista
vigente, devendo seus operarios apresentar-se devidamente uniformizados e com

todos os Epi's e Epc's, necessarios a realizagao dos servicgos.

As proponentes deverdo apresentar, obrigatoriamente, cronograma
fisico-financeiro da obra considerando o desenvolvimento dos trabalhos de acordo

com a programacgao da empresa, dentro do prazo estipulado para sua concluséo.

Todos os servicos, materiais e suas aplicacbes devem obedecer
rigorosamente as boas técnicas usualmente adotadas no campo de engenharia, em

estrita consonancia com as normas técnicas em vigor.

A execucao dos servigcos obedecera rigorosamente as especificagdes
constantes neste memorial e normas da ABNT, dimensbes e concepgdes, e ficara a
critério da FISCALIZACAO impugnar, mandar demolir e refazer qualquer servico que

nao obedeca as condi¢cdes deste memorial.

Eventuais modificagdes nas especificagdes s6 serdo admitidas quando
aprovadas pela CONTRATANTE e acompanhadas pelo documento instituido para
tanto, devendo a CONTRATADA informar neste documento as eventuais mudangas

do orgamento ou prazo de execugao decorrentes dessas modificagoes.

Todos os materiais a serem utilizados na obra serdo inteiramente
fornecidos pela CONTRATADA. A mao de obra devera ser competente e capaz de

proporcionar servigos tecnicamente bem feitos e de acabamento esperado.
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Fica estipulado que a CONTRATADA tera que possuir um engenheiro
residente, principalmente para entendimentos com a FISCALIZACAO. O engenheiro
da contratada devera tomar as providencias necessarias para cumprimento do
cronograma da obra, estar ciente e fazer cumprir as condi¢gdes estabelecidas no edital,
anexos e projetos, verificar as condi¢cdes de seguranca e sinalizacao, elaborar relatério
diario, manter contato com a fiscalizacdo da PMAB, acompanhar os levantamentos,
nivelamentos e cadastros, verificar a qualidade dos materiais e dos servigos

executados, etc.

No prazo de 48 horas, a CONTRATADA obriga-se a retirar do canteiro
de servicos os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO, bem como
iniciar qualquer demolicdo exigida, correndo por sua conta exclusiva as despesas
decorrentes das referidas demolicdes e novas execugdes. Nao sera tolerado manter

no canteiro de servigo qualquer material estranho as obras.

A CONTRATADA ¢ a unica responsavel pelos servigos e obras a serem
executados, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer responsabilidade civil em
virtude de danos corporais e materiais causados a terceiros decorrentes da execugao
das obras e servigcos aqui discriminados e contratados. O controle de qualidade e
outros exigidos pela FISCALIZACAO nZo eximem a CONTRATADA de sua inteira

responsabilidade técnica e civil pelas obras e servicos por ele executados.

A CONTRATADA sera responsavel por si e seus subcontratados, pelos
pagamentos dos encargos sobre mao-de-obra, requerido pelas Leis Trabalhistas, de

Previdéncia Social e Seguro de Acidentes de Trabalho em vigor ou que durante o
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periodo de construcdo venham a vigorar €, a pedido da CONTRATANTE, deverao ser

apresentados comprovantes dos pagamentos efetuados.

Devera ser realizada obrigatoriamente pela CONTRATADA a
sinalizagdo do trafego do local de modo a permitir a seguranga dos veiculos e
pedestres que circulam pelo local, de conformidade com Padrées do
DEPARTAMENTO DE TRANSITO local. Poderzo ser usados cavaletes sinalizadores,
faixas delimitatérias, balizas, cones, sendo todos dotados de faixa refletiva e

disponibilizando um funcionario especifico para este fim.

Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverdo ser
totalmente protegidos contra danos de qualquer origem, durante o periodo de
construgdo. A CONTRATADA sera responsavel por esta protegéo e pela conservagao
dos materiais, sendo obrigada a substituir ou consertar qualquer material ou servigos

eventualmente danificados, sem prejuizo algum para a CONTRATANTE.

Fica autorizada a CONTRATADA a tomar as providéncias que julgar
convenientes em casos de emergéncia, relacionados com a segurancga do pessoal e

da obra.

A CONTRATADA devera manter na obra um livro de ocorréncias (Diario
de Obras), bem como a contratagao de Laboratério para controle tecnolégico e manter

o local sempre limpo.

Por se tratar de empreitada por preco global, a PMAB ira proceder aos

pagamentos dos servigos previstos na Planilha Orgamentaria, sendo que, podera
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aceitar variagbes para mais ou para menos, em funcao das necessidades de execugao

da obra.

Caso a Contratada faga a medicdo sem o acompanhamento da
fiscalizagcdo PMAB, esta s6 sera considerada valida, apds a verificagdo e aprovacao
do fiscal da obra, podendo ter itens glosados caso em desacordo com o medido,
ocasionando desta forma, demanda maior no tempo de liberagao desta medicédo. Apds
aprovagao dos itens medidos, a Contratada devera protocolar junto a esta PMAB, o
“‘BM* (Boletim de Medicado), devidamente carimbado e assinado pelo engenheiro

responsavel pela execugao da Obra.

Apods a afericdo e aprovacdo da medicao pela fiscalizagdo PMAB, a
contratada devera protocolar digitalmente junto a esta prefeitura a seguinte

documentagao:

1 - 01 (uma) via da Planilha de Medicdo e Cronograma Fisico-

Financeiro atualizado, devidamente carimbados e assinados pelo engenheiro e/ou

arquiteto responsavel pela Obra;

2 - 01 (uma) via legivel do diario de obra referente ao periodo da

medicao, também assinado pelo responsavel técnico;

3 - Apresentar o relatdrio fotografico observando a area antes de sua
intervencdo e durante todas as etapas de trabalho. Este relatério devera ser entregue
impresso, contendo pelo menos duas fotos de cada etapa de servigo realizado no

periodo, também assinado pelo responsavel técnico;
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4 - Apresentar copia autenticada das guias de recolhimento do INSS e

FGTS, referente ao periodo da medigao;

5 - Apresentar relacdo dos operarios lotados na obra, referente ao

periodo da medicéo.

6 — Apresentar ensaios que se fizerem necessarios (concreto e/ou

pavimento).

Concluidos os servigos contratados, a FISCALIZACAO solicitara da
CONTRATADA o encaminhamento de correspondéncia, comunicando o término dos
servicos e solicitando o recebimento da obra. Apds o recebimento do comunicado do
término dos servicos a CONTRATANTE, através do Departamento competente e

juntamente com a FISCALIZACAO e a CONTRATADA, fara visita e vistoria da obra.

Da vistoria sera lavrado o “Termo de Vistoria” contendo todas as
observagdes feitas e eventuais corregcdes a serem realizadas com prazo para sua

execugao.

Cumpridas as exigéncias, ou nada havendo a corrigir, a
CONTRATANTE através do Departamento competente lavrara o “Termo de
Recebimento”, provisorio e definitivo conforme estipulado em contrato pelos membros

da CONTRATADA e CONTRATANTE.

A placa da obra devera ser removida pela contratada apdés o

Recebimento Provisério da Obra e entregue no almoxarifado central da prefeitura.
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A CONTRATADA nado podera alegar, em hipotese alguma,
desconhecimento, incompreensdo, duvidas ou esquecimento das clausulas e

condi¢des do contrato, do edital e dos Anexos.

A obra sera fiscalizada por intermédio de profissionais designados pela
PMAB e devera a CONTRATADA acatar de modo imediato as determinagbes da

fiscalizagao, dentro das especificagdes técnicas e do contrato.
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MEMORIAL TECNICO — ESCOPO DO FORNECIMENTO

1 - SERVICOS PRELIMINARES

Fornecimento e instalacdo da placa de obra, sendo que a mesma
devera ser fixada em local de facil visualizagdo a ser definido pela fiscalizacdo da
PMAB. A placa de obra devera ser executada com a medida prevista em planilha,
indicando o nome da obra, contratante, verba disponibilizada, responsavel pela obra e

prazo de execugao, conforme modelo do Estado de Sao Paulo.

A obra devera ser locada por equipe de topografia especializada em
obras viarias, para que a mesma seja executada de forma correta, respeitando-se

rigorosamente as dimensdes especificadas em projeto.

A limpeza mecanizada sera executada para que ndo haja detritos no
local onde sera executada a pavimentagdo. Todos os residuos gerados serao

transportados para local adequado de descarte, sob responsabilidade da contratada.

2 - INFRAESTRUTURA

As valas deverao ser abertas com equipamento mecanico (escavadeira
hidraulica), obedecendo rigorosamente o projeto, e deverao possuir sempre o didmetro
externo do tubo acrescido de 0,60 m de cada lado. Caso a profundidade exceda a 1,80
m a vala devera ter as paredes rampadas com angulo interno de 120° (graus), ou

deverédo ser escoradas de forma continua dependendo do tipo de material escavado.
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O fundo das valas devera ser preparado de forma a manter uma declividade
constante, proporcionando apoio uniforme e continuo ao longo da tubulagéo. O terreno
do fundo das valas devera estar seco, sendo feita se necessario, uma drenagem
prévia. O fundo das valas devera ser apiloado e regularizado. Sempre que houver
necessidade, devera ser previsto o escoramento descontinuo das valas, caso a
empreiteira julgue necessario em fungdo das rampas existentes (taludes instaveis)

NBR 9061.

Os solos para a execucao dos reaterros serao provenientes de areas
das proprias escavagdes no local e, deverdo apresentar boa qualidade, ser isento de
material organico e de impurezas. A compactacao sera executada em camadas de
0,20 m, com compactadores manuais de placa vibratéria, ou rolo. Os trabalhos
deverdo ser orientados de forma a garantir um macico compacto, essencialmente
uniforme, isento de descontinuidades, laminagdes e possuidor de caracteristicas de
resisténcia e incompressibilidade. Todo solo hdo empregado no reaterro sera langado

em bota-fora.

As bocas de lobo serdo com fundo em concreto, paredes em alvenaria
com tijolos macigos rebocados em seu interior e grelha. Deverdo ser executadas com
dimensdes conforme projeto, que se possa ter acesso a tubulagao para ser realizada a
limpeza quando necessario. Todas as mudancas de direcdo que deverdo ser
executadas de tal forma que a ponta do duto se encaixe dentro da caixa de alvenaria
da BL. As paredes jamais deverdo ser apoiadas sobre a canalizagdo, mas sim no

fundo firme da vala.
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Os pocos de visita serdo executados com fundo em concreto, parede
em alvenaria com tijolos macicos rebocados em seu interior e tampa removivel. As
chaminés dos pocos terdo @ 0,60 m, devendo o mesmo receber um tampao de ferro

fundido, para trafego pesado, com trava e nivelado com a superficie do pavimento.

Os tubos deverdao ser rejuntados externa e internamente com
argamassa aditivada, no trago 1:3, de cimento, areia média e impermeabilizante. A
declividade do tubo devera ser de no minimo de 0,5%. No assentamento de tubos de
concreto, dever-se-a evitar corta-los, deslocando-se as posi¢des de caixas, pogos de
visita, se necessario. Os tubos deverdo ser descidos na vala por processo mecanico
(utilizando-se magquinario hidraulico), sendo perfeitamente alinhados e nivelados, em
conformidade com as cotas do projeto. Antes da execugédo de qualquer junta, sera

verificado se a ponta do tubo esta perfeitamente centrada em relagao a bolsa.

O reaterro compreende langamento, espalhamento, homogeneizagao
do material, compactagéao, nivelamento e acabamento. O reenchimento das valas, no
local compreendido entre o fundo da vala e 0,30 m acima da geratriz superior do tubo,
devera merecer cuidado especial, compactando-se manualmente as camadas de no
maximo 0,15 m, com soquete apropriado. O complemento do reaterro devera ser
procedido por compactacdo mecanica com camadas de no maximo 0,20 m, e o
recobrimento minimo devera ser de 0,50 m. As valas poderdo ser preenchidas com
material proveniente da propria escavacdo, desde que o mesmo seja de boa

qualidade, isento de material organico, de impurezas e de umidade excessiva.
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Serdo executadas suas caixas de infiltragcdo com fundo drenante em

brita e areia para a infiltragao das aguas pluviais recolhidas pelo sistema de drenagem.

As caixas serdo construidas em adulas de concreto de 2m x 2m

devidamente impermeabilizadas

O excedente das aguas pluviais sera conduzido até uma caixa de
passagem e de la conduzido por quatro tubos de 100mm até a sarjeta da rua ja

pavimentada, conforme projeto.

3 — IMPLANTAGAO VIARIA

Abertura de caixa, havendo a necessidade de troca de solo de 40 cm, seguida
de regularizagdo e compactagdo do subleito até 95% do Proctor. Compactagao

mecéanica com equipamento apropriado, sob controle de teor de umidade do solo.

A locagao sera efetuada pela contratada de acordo com o projeto e orientagéo
de técnicos da prefeitura. As guias e sarjetas serdo moldadas por extrusdao do
concreto por maquina de perfil continuo, com se¢do transversal aprovada pela

fiscalizacao.

O alinhamento devera apresentar perfeita concordancia com as modificacdes
de direcao e curvas. O rebaixamento das guias devera ser executado antes da cura do

concreto para permitir bom acabamento.

O servigo sera medido e pago por metro linear (m) de guia e sarjeta executada.
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Para a execucdo do BGS, os agregados deverado apresentar homogeneidade
granulométrica. Os agregados serdo combinados de maneira a enquadrar a mistura
final nos limites estabelecidos. A introducdo da agua no misturador devera ser
controlada por meio de dispositivo que permita a verificagdo da quantidade
acrescentada. Caso ocorram “zonas mortas” no misturador, nas quais o material nao

seja revolvido suficientemente, estas deveréo ser desfeitas.

A brita graduada simples a ser transportada, deve ser protegida por lonas para
evitar a perda de umidade durante seu transporte até o local de espalhamento.
Imediatamente antes do espalhamento, a superficie a ser recoberta devera ser
umedecida, sem apresentar excessos de agua. A operagdo de espalhamento sera
executada por acabadora, de modo que a mistura figue em condigcbes de ser
compactada, sem segregagéo, de acordo com as condi¢gdes geomeétricas fixadas em

projeto e dentro das tolerancias.

A conformagao suplementar, se necessaria, deve ser feita com motoniveladora,
tomando-se os cuidados necessarios para evitar segregagdo de finos/graudos. A
largura de cada “pano” ndo deve permitir que juntas longitudinais fiquem situadas
abaixo de trilhas de rodas. As juntas transversais também nao devem ficar no mesmo
alinhamento entre as diferentes camadas do pavimento. O espalhamento nao pode ser

realizado sob chuva.

Apoés terminada a operacao de espalhamento, a brita graduada simples deve
ser compactada. O teor de umidade no momento da compactagcao deve ser de no

maximo +1 ou no minimo —2 pontos percentuais em relagdo a umidade otima. A
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compactacao sera iniciada nas bordas do pavimento. As passagens seguintes do
compactador recobrirdo, no minimo, 30 cm da largura da faixa anteriormente
compactada. A densidade aparente da mistura compactada (grau de compactacgao)
deve ser maior ou igual a 100% da densidade aparente maxima. A deflexdo medida

nao pode, em nenhum ponto, ser superior a definida no projeto.

Concluida a camada de base, esta devera ser impermeabilizada com asfalto

diluido (CM-30), que sera espargido com equipamento proprio.

Apods a cura da imprimadura impermeabilizante, precedendo a aplicagdo da
capa asfaltica, a fim de propiciar melhor aderéncia, sera aplicada a imprimadura

ligante (emulsdo), também espargida com equipamento préprio.

Apo6s a aplicagdo da imprimadura ligante, sera aplicada a capa asfaltica, em
Concreto Betuminoso Usinado a Quente, com espessura minima de 3,0 cm. A

aplicagéo implica na apresentagao de ensaio de controle de pavimento.

4 — SINALIZAGAO

Os postes metalicos deverao ser chumbados no solo, conforme especificado
em projeto. Os suportes devem ser dimensionados e fixados de modo a suportar as
cargas proprias das placas e os esfor¢cos da acao do vento, garantindo sua correta
posigao. Os suportes devem ser fixados de modo a manter rigidamente as placas em
sua posicdo permanente e apropriada, evitando que sejam giradas ou deslocadas.
Para a fixacdo da placa ao suporte devem ser usados elementos fixadores adequados

de forma a impedir a soltura ou deslocamento da mesma. A borda inferior da placa ou
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do conjunto de placas, colocada lateralmente a via, deve ficar a uma altura livre entre
2,00m e 2,50m em relagao ao solo, inclusive para a mensagem complementar, se esta
existir. As placas assim colocadas se beneficiam da iluminagao publica e provocam
menor impacto na circulagdo dos pedestres, assim como, ficam livres do encobrimento

causado pelos veiculos.

20shg25m

calgada

calgada calcada calgcada

O afastamento lateral, medido entre a projecao vertical da borda lateral da
placa e a borda da pista, deve ser, no minimo, de 0,30m para trechos retos da via e

0,40m para trechos em curva.

Sinal Parada obrigatéria R-1

Figura 2 - Placa R-1. Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizac¢do de Transito - CONTRAN
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A sinalizagcdo horizontal € um subsistema da sinalizagao viaria composta de
marcas, simbolos e legendas, apostos sobre o pavimento da pista de rolamento. A
sinalizagdo horizontal tem a finalidade de fornecer informagbes que permitam aos
usuarios das vias adotarem comportamentos adequados, de modo a aumentar a
seguranga e fluidez do transito, ordenar o fluxo de trafego, canalizar e orientar os
usuarios da via. Na sinalizagao horizontal sera utilizada tinta vinilica ou acrilica, na cor
branca. A escolha do material mais apropriado deve considerar os seguintes fatores:
natureza do projeto (provisério ou permanente), volume e classificagdo do trafego
(VDM), qualidade e vida util do pavimento, freqiéncia de manutengao, dentre outros.
Para proporcionar melhor visibilidade noturna a sinalizagédo horizontal deve ser sempre

retrorrefletiva.

Para a aplicacao de sinalizagao em superficie com revestimento asfaltico ou de
concreto novos, deve ser respeitado o periodo de cura do revestimento. A superficie a
ser sinalizada deve estar seca, livre de sujeira, 6leos, graxas ou qualquer outro
material que possa prejudicar a aderéncia da sinalizagdo ao pavimento. As legendas
sdo formadas a partir de combinagdes de letras e algarismos, aplicadas no pavimento
da pista de rolamento, com o objetivo de advertir aos condutores acerca das

condic¢oes particulares de operagao da via.
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Vias Urbanas
v = B0 1,60
v=>80 240

Figura 3 - Tabela de altura das letras de legenda - Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacdo de Transito - CONTRAN

Figura 4 - Implantacio de sinaliza¢io. Fonte: Manual Brasileiro de Sinaliza¢do de Transito — CONTRAN
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Legenda “PARE”

Figura 5 - Tipico de legenda PARE. Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizaciio de Transito - CONTRAN

A legenda PARE deve ser posicionada, no minimo, a 1,60m antes da linha de
retencgao, centralizada na faixa de circulagdo em que esta inscrita. Deve ser utilizada

como reforgo ao sinal de regulamentagao R-1 — Parada Obrigatéria.

FTP-1: “Tipo Zebrada™

Figura 6 - Faixa de travessia de pedestres (FTP). Fonte: Fonte: Manual Brasileiro de Sinalizacio de Transito — CONTRAN

Av. Eugénio Voltarel, 25 — Centro
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A largura (/) das linhas varia de 0,30m a 0,40m e a distancia (d) entre elas de

0,30m a 0,80m. A extensao minima das linhas é de 3,00m, podendo variar em fungao

do volume de pedestres e da visibilidade.

Américo Brasiliense, 21 de Janeiro de 2022.

| A
| /

STEFANIA MUNIZ CASADO

Diretor de Planejamento Engenheira Civil
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